

常磐自動車道 浪江地区舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 浪江地区舗装詳細設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県双葉郡浪江町大字室原  
(至) 福島県南相馬市小高区川房

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 舗装詳細設計 (本線) 3.13 k m  
舗装詳細設計 (IC部) 1箇所  
附帯工設計  
詳細図作成 6枚

5. 期 間 自 令和 5年 11月 2日 ~ 至 令和 6年 5月 29日 ( 210日間)

調査等業務名	常磐自動車道 浪江地区舗装詳細設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
舗装設計				
舗装設計	式	1	5,284,486	
舗装設計 現地踏査	式	1		
舗装設計 本線 平面設計及び図面作成	km	3.13		
舗装設計 本線 縦断図作成	km	3.13		
舗装設計 本線 標準横断図作成	枚	1		
舗装設計 本線 数量表作成	km	3.13		
舗装設計 IC部 1/500平面図	枚	2		
舗装設計 IC部 1/1000平面図	枚	1		
舗装設計 IC部 1/200詳細平面図	枚	4		
舗装設計 IC部 1/1000線形図	枚	1		
舗装設計 IC部 縦断図作成	km	0.35		
舗装設計 IC部 標準横断図作成	枚	1		
舗装設計 IC部 数量表作成	km	0.35		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	453,000	
附帯工設計 詳細図作成 車線切り替え工	枚	5		
附帯工設計 詳細図作成等 簡易舗装工詳細図作成	枚	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	229,682	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 舗装	km	3.13		
工事発注用数量表作成	式	1	137,919	
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 舗装	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	744,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	137,149	
交通費・日当・宿泊費 (設計打合せ)	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (現地踏査)	式	1		
その他原価	式	1	3,688,400	
一般管理費等	式	1	5,744,564	
合計	式	1	16,420,000	