

東京外環自動車道 三郷 I C 電気室改築工事

積 算 内 訳 書

令和 6 年 1 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 三郷 I C 電気室改築工事

2. 路線名 東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 和光市  
(至) 埼玉県 三郷市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は三郷 I C 電気室の改築及び和光北 I C 雪氷詰所の改築、美女木・川口料金所の鋼製階段の改修、新倉 P A、美女木・川口料金所の昇降設備の更新を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 2月 9日 ~ 至 令和 8年 12月 24日 (1050日間)

工事名	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事	工事区分	建築工事
-----	----------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
三郷IC電気室新築工事	460,980,152	288,644,713	63,977,127	67,520,828	40,837,484	
和光北IC剤倉庫新築工事	157,862,910	98,760,123	21,950,991	23,166,859	13,984,937	
和光北IC雪氷詰所新築工事	95,589,769	59,798,750	13,293,246	14,029,560	8,468,213	
和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	13,905,606	8,706,910	1,929,956	2,036,856	1,231,884	
和光北IC外構工事	87,575,706	59,649,734	9,812,111	10,355,605	7,758,256	
和光北IC雨水貯留施設設置工事	25,148,198	15,728,180	3,499,172	3,692,991	2,227,855	
和光北IC剤倉庫・雪氷詰所撤去工事	11,289,583	7,323,610	1,442,957	1,522,883	1,000,133	
新倉PAエレベータ改修工事	57,095,745	35,725,560	7,936,266	8,375,857	5,058,062	
川口JCT鋼製階段新築工事	114,370,167	71,539,823	15,908,606	16,789,786	10,131,952	
川口JCT鋼製階段撤去工事	37,456,090	25,796,462	4,058,318	4,283,109	3,318,201	
川口JCT鋼製階段仮設工事	3,561,216	2,281,834	468,961	494,937	315,484	
川口JCTエレベータ改修工事	59,169,244	37,022,200	8,224,858	8,680,433	5,241,753	
美女木JCT(内) 鋼製階段改修工事	41,512,937	25,971,980	5,771,830	6,091,532	3,677,595	
美女木JCT(外) 鋼製階段改修工事	46,807,657	29,277,652	6,511,346	6,872,010	4,146,649	
美女木JCT(内) エレベータ改修工事	55,997,510	35,021,200	7,791,970	8,223,569	4,960,771	

工 事 名	東京外環自動車道 三郷 I C 電気室改築工事	工事区分	建築工事
-------	-------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
美女木JCT (外) エレベーター改修工事	55,997,510	35,021,200	7,791,970	8,223,569	4,960,771	
合 計	1,324,320,000	836,269,931	180,369,685	190,360,384	117,320,000	





































工事名	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事
費目名	三郷IC電気室新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	10,009,000	
土工事	式	1	6,253,540	
くい地業工事	式	1	57,311,436	
コンクリート工事	式	1	22,535,250	
鉄筋工事	式	1	10,752,500	
鉄骨工事	式	1	57,084,355	
外壁パネル工事	式	1	6,056,620	
防水工事	式	1	405,960	
屋根及びとい工事	式	1	7,146,272	
金属工事	式	1	19,378,080	
左官工事	式	1	4,318,000	
建具工事	式	1	6,600,000	
塗装工事	式	1	3,011,500	
内装工事	式	1	17,195,000	
雑工事	式	1	14,127,460	









工事名	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事
費目名	和光北IC剤倉庫新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	5,614,400	
土工事	式	1	3,080,000	
くい地業工事	式	1	12,300,000	
コンクリート工事	式	1	30,436,450	
鉄筋工事	式	1	9,882,500	
鉄骨工事	式	1	1,953,043	
防水工事	式	1	2,313,900	
金属工事	式	1	9,954,750	
左官工事	式	1	3,982,530	
建具工事	式	1	10,947,447	
ガラス工事	式	1	96,198	
塗装工事	式	1	2,601,200	
雑工事	式	1	1,291,140	





工事名	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事
費目名	和光北IC雪氷詰所新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	2,734,950	
土工事	式	1	2,054,200	
コンクリート工事	式	1	6,057,040	
鉄筋工事	式	1	1,649,100	
鉄骨工事	式	1	7,741,520	
外壁パネル工事	式	1	1,893,478	
防水工事	式	1	175,460	
タイル工事	式	1	60,000	
木工事	式	1	766,880	
屋根及びとい工事	式	1	1,381,350	
金属工事	式	1	3,729,414	
左官工事	式	1	346,500	
鋼製建具工事	式	1	4,596,409	
木製建具工事	式	1	841,600	
ガラス工事	式	1	457,097	





工 事 名	東京外環自動車道 三郷 I C 電気室改築工事
費 目 名	和光北IC雪氷詰所新築工事
工 種 名	機械設備工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
屋外給水設備工事	式	1	1,521,680	
屋外污水設備工事	式	1	1,704,730	
屋外ガス設備工事	式	1	356,450	
衛生器具設備工事	式	1	1,688,100	
給水設備工事	式	1	751,360	
給湯設備工事	式	1	448,910	
排水設備工事	式	1	763,640	
空気調和設備工事	式	1	1,400,270	
換気設備工事	式	1	2,210,350	
自動制御設備工事	式	1	292,870	



























工事名	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事
費目名	川口JCT鋼製階段新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,279,100	
土工事	式	1	872,400	
コンクリート工事	式	1	4,363,670	
鉄筋工事	式	1	1,844,900	
鉄骨工事	式	1	22,397,239	
A L C板工事	式	1	4,616,826	
防水工事	式	1	361,400	
屋根及びとい工事	式	1	82,400	
金属工事	式	1	22,403,920	
左官工事	式	1	2,049,500	
建具工事	式	1	4,700,000	
外構工事	式	1	957,449	























