

質問書に対する回答

件名) 東京湾アクアライン連絡道 東京湾アクアライン管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	金田橋B・Cランプ (連101-0(左) (右) 連01-0 (左)(右)施工区 間について	金田橋 B・Cランプ (連101-0(左)(右) 連01-0(左)(右))において、鋼製排水溝・縁石撤去～研削～端部防水・仮舗装での復旧まで即日での施工困難と思われる為、連続日程での作業帯確保と想定しますが、作業中間時の夜間休工時に際し、特別な規制等必要ないと考えてよろしいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。