

東北自動車道 鹿沼ICトールゲート改築工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 鹿沼ICトールゲート改築工事

2. 道路名 東北自動車道

3. 工事箇所 自) 栃木県鹿沼市
至) 栃木県那須町

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、東北自動車道 鹿沼IC、宇都宮IC、矢板IC、西那須野塩原IC、那須ICのトールゲートの改築を行うものである。

5. 工 期 自 令和 6年 1月 30日 ～ 至 令和 9年 5月 13日 (1200日間)

工事名	東北自動車道 鹿沼ICトールゲート改築工事	工事区分	建築工事
-----	-----------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
鹿沼IC トールゲート改築工事	451,165,721	249,525,258	77,174,997	86,380,709	38,084,757	
宇都宮IC トールゲート改築工事	449,268,221	248,475,812	76,850,416	86,017,412	37,924,581	
矢板IC トールゲート改築工事	216,390,661	119,678,719	37,015,109	41,430,406	18,266,427	
西那須野塩原IC トールゲート改築工事	359,679,374	198,927,100	61,525,628	68,864,628	30,362,018	
那須IC トールゲート改築工事	416,726,023	230,477,768	71,283,850	79,786,845	35,177,560	
合計	1,893,230,000	1,047,084,657	323,850,000	362,480,000	159,815,343	

