
 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 土渕工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

・設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）30/67 仮設計画図(3) 

・特記仕様書P.44 

親杭（CASE-1、CASE-2）は上部を

500mm、1750ｍｍ切断するとなっていま

すが、特記仕様書には「H鋼杭（リース

品）の打込み、引き抜き」のみ記載があ

り、一部切断との記載はありません。H

鋼は切断するのでしょうか。 

設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）30/67 仮設計画図(3)の親杭

（CASE-1、CASE-2）について、特記仕様

書に記載のとおり切断せず、引き抜くも

のとしてお考えください。 

２ 

・特記仕様書P.41～P.44 構造物掘削 

特殊部 

構造物掘削 特殊部の鋼矢板、H鋼杭、

山留材のリース期間をそれぞれご教示く

ださい。 

仮設物のリース期間については、貴社の

施工計画に基づきお考えください。 

３ 

・特記仕様書P.44 

・設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）14/67 

・割掛対象表参考内訳書 

構造物掘削特殊部CB1のH鋼杭打設は、仮

設工施工ステップ図（14/67）に記載の

通り、ダウンザホールハンマ工法と考え

てよろしいでしょうか。その場合50t吊

クローラークレーンの運搬費計上があり

ません。ご確認をお願いいたします。 

設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）14/67 に記載のとおり、ダウンザホ

ールハンマ工法に使用する施工機種はラ

フテレーンクレーン 25ｔ吊を想定して

おり、自走による運搬の為、費用は諸経

費に含まれるものとしてお考えくださ

い。 

 
 
 
 
 
 
 



４ 

・特記仕様書P.44 

・設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）34/67 

・割掛対象表参考内訳書 

構造物掘削特殊部CB2のH鋼杭打設は、仮

設工施工ステップ図（34/67）に記載の

通り、ダウンザホールハンマ工法と考え

てよろしいでしょうか。その場合50t吊

クローラークレーンの運搬費計上があり

ません。ご確認をお願いいたします。 

そのとおりです。 

施工機種において、親杭（CASE-1・

CASE-2）は、設計図（2/12）溝渠工（函

渠工・管渠工）34/67 に記載のとおり、

ラフテレーンクレーン 25ｔ吊を想定し

ており、自走による運搬の為、費用は諸

経費に含まれるものとしてお考えくださ

い。親杭（CASE-3）は、クローラクレー

ン 50ｔ吊を想定しており、運搬費は単

価項目に含むものとしてお考えくださ

い。 

５ 

・特記仕様書P.44 

・設計図（2/12）溝渠工（函渠工・管渠

工）48/67 

・割掛対象表参考内訳書 

構造物掘削特殊部CB3のH鋼杭打設は、仮

設工施工ステップ図（48/67）に記載の

通り、硬質地盤用アースオーガを使用す

ると考えてよろしいでしょうか。その場

合アースオーガの運搬費計上がありませ

ん。ご確認をお願いいたします。 

そのとおりです。 

運搬費は、単価項目に含むものとしてお

考えください。 

 


