

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 土洩工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>金抜設計書 No. 227～No. 241 各工事用仮 栈橋工の数量の内訳をご教示願います。 ※金抜設計書 No. 227, 228 仮栈橋 C 力石 橋を例にとると、設置・撤去 172.66 t。 賃料 C 1,995.49 t・月 (64.37 t × 31 月)、 総重量 237.03 t です。 図面 16/273 では総重量 276.62 t。ここ に 39.59 t の差異が生じます。 また、購入分 172.66 t 及びリース分 64.37 t の内訳も不明です。 ご教示願います。</p>	<p>工事用仮栈橋工 設置・撤去の設計数量 は、土木工事積算基準に記載する対象数 量を貴社にて算出してください。 なお、設置・撤去は、中古品のみの設計 数量ではなく、中古品・リース品に関わ らず、工事用仮栈橋工を完成するために 必要な設計数量を上記に基づき算出して ください。</p> <p>工事用仮栈橋工 賃料の設計数量は、特 記仕様書 30-30-2 種別 材料規格 等に記載する材料及び仮橋設置期間（本 工事計上期間）から貴社にて算出して ください。</p> <p>なお、工事用仮栈橋工の数量に誤りがあ りましたので訂正いたします。 (1月9日掲載予定)</p>