

札幌自動車道 丘珠高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6 年 1 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 丘珠高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 札幌市 東区 (KP W6.8)
(至) 札幌市 東区 (KP W3.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装

一般部 17,596㎡

特殊部 1,002㎡

5. 期 間 自 令和 6年 1月 10日 ~ 至 令和 9年 2月 22日 (1140日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 丘珠高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	462,954,528	
塗替塗装工	式	1	462,954,528	塗替塗装（一般部） 17,596 m ² 塗替塗装（特殊部） 1,002 m ²
雑工	式	1	13,012,650	
交通保安要員	式	1	13,012,650	交通誘導警備員A 108 人・日 交通誘導警備員B 486 人・日
目的物工事費 計	式	1	475,967,178	
仮設工事費	式	1	103,887,145	
その他	式	1	5,246,628	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	98,640,517	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	579,854,323	
共通仮設費	式	1	214,420,711	
共通仮設費	式	1	159,683,711	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	54,737,000	
現場管理費	式	1	134,788,000	
間接工事費 計	式	1	349,208,711	
工事原価	式	1	929,063,034	
一般管理費等	式	1	114,436,966	
工事価格	式	1	1,043,500,000	