

北陸自動車道 北野橋床版取替設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 北陸自動車道 北野橋床版取替設計

2. 路線名 北陸自動車道

3. 施工箇所 (自)新潟県 柏崎市 大字両田尻 (柏崎 I C)
(至)新潟県 燕市 大字佐渡 (三条燕 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
床版取替設計 橋梁上部工設計A 1連
床版取替設計 橋梁上部工設計B 1連
床版取替設計 橋梁上部工設計C 1連
床版取替設計 橋梁上部工設計D 1連
床版取替設計 橋梁上部工設計E 1連
附帯工設計 渡り線設計A 10.18km
附帯工設計 渡り線設計B 2.26km
附帯工設計 道路施設設備設計A 10.18km
附帯工設計 道路施設設備設計B 2.26km
附帯工設計 詳細図作成等 15枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 6年 3月 16日 ~ 至 令和 8年 3月 5日 (720日間)

調査等業務名	北陸自動車道 北野橋床版取替設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	57,306,607	
現地踏査	式	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計A	連	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計B	連	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計C	連	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計D	連	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計E	連	1		
附帯工設計 渡り線設計A	km	10.18		
附帯工設計 渡り線設計B	km	2.26		
附帯工設計 道路施設設備設計A	km	10.18		
附帯工設計 道路施設設備設計B	km	2.26		
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議説明用図面作成	枚	15		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	1,459,325	
床版取替設計 電算機使用料A	式	1		
床版取替設計 電算機使用料B	式	1		
床版取替設計 電算機使用料C	式	1		
床版取替設計 電算機使用料D	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	30,857,403	
一般管理費等	式	1	48,176,665	
合計	式	1	137,800,000	