

郡山管理事務所管内 支承補修設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 郡山管理事務所管内 支承補修設計

2. 路線名 東北自動車道
磐越自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県西白河郡西郷村大字小田倉 (白河IC)
(至) 福島県本宮市荒井 (本宮IC)

(自) 福島県田村郡小野町 (小野IC)
(至) 福島県郡山市熱海町 (磐梯熱海IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
維持修繕設計 支承A 20箇所
維持修繕設計 支承B 20箇所
維持修繕設計 橋梁検査路A 2橋
維持修繕設計 橋梁検査路B 1橋
維持修繕設計 伸縮継手A 2枚
維持補修設計 落橋防止構造A 7箇所
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 5年 11月 23日 ~ 至 令和 6年 6月 19日 (210日間)

調査等業務名	郡山管理事務所管内 支承補修設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	8,576,576	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 支承A	箇所	20		
維持修繕設計 支承B	箇所	20		
維持修繕設計 橋梁検査路A	橋	2		
維持修繕設計 橋梁検査路B	橋	1		
維持修繕設計 伸縮継手A	枚	2		
維持修繕設計 落橋防止構造物A	箇所	7		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	108,000	
交通費	式	1		
その他原価	式	1	4,618,156	
一般管理費等	式	1	7,157,268	
合計	式	1	20,460,000	