
 

 

 

 

参考積算条件書 

 

 

（札樽自動車道 札幌西地区橋梁補修工事） 

 

 

令和６年１月１９日 

 

 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 

 

【注意事項】 

 （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書

第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは

ない。 

 （２）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。 

 （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを

第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。 

 （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。 

 （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単

価等であるため、上記以外の工事に適用できない。 

別添－２ 



1.間接工事費補正区分 
項 目 内      容 

適用工種 橋梁保全工事（修繕） 

共通仮設費 

現場管理費 

施工地域補正 

補正あり【一般交通影響あり（１）】 ○ 

補正あり【一般交通影響あり（２）】 - 

補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】 - 

補正なし - 

４週８休以上の現場閉所を行う場合 ○ 

現場環境改善費 

市街地（ＤＩＤ地区） ○ 

市街地（ＤＩＤ地区）以外 - 

計上しない - 

一般管理費等 契約保証補正 
補正あり ○ 

補正なし - 

 

２. （最終）参考見積書 
①見積対象項目（単価） 

 

番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

1 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ１（Ｓ＝１０ｍｍ） 
ｍ 333,851  

2 特－（1） 
事前調査工 

Ａ１ 
箇所 9,967  

3 特－（1） 
事前調査工 

Ａ１（Ｙ） 
箇所 15,772  

4 特－（1） 
事前調査工 

Ａ２ 
箇所 10,512  

5 特－（1） 
事前調査工 

Ａ２（Ｙ） 
箇所 43,351  

8 特－（2） 
ひび割れ充填工 

Ａ 
ｍ 20,212  

9 特－（2） 
ひび割れ充填工 

Ａ（Ｙ） 
ｍ 22,200  

10 特－（3） 
コンクリート除去工 

Ａ－１ 
Ｌ 8,797  

11 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ａ－２ 
Ｌ 8,102  



番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

12 特－（3） 
コンクリート除去工 

Ｂ－１ 
Ｌ 3,804  

13 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｃ－１ 
Ｌ 3,630  

14 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｃ－２ 
Ｌ 5,684  

15 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－１ 
Ｌ 4,656  

16 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－１（Ｙ） 
Ｌ 937  

17 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－２ 
Ｌ 4,425  

18 特－（3） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－２（Ｙ） 
Ｌ 3,016  

19 特－（3） 
コンクリート除去工 

 処分費 
ｔ 8,125  

25 17－（29） 
断面修復工 

 Ｃ１－１ 
Ｌ 4,943  

26 17－（29） 
断面修復工 

 Ｃ２－１ 
Ｌ 1,514  

27 17－（29） 
断面修復工 

 Ｄ－１ 
Ｌ 1,865  

39 特－（4） 
記録表設置工 

 Ａ 
箇所 12,021  

40 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０ 
回 134,921  

41 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×１ 
回 103,321  

42 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０（Ｔ）２ 
回 411,481  

43 19－（2） 
交通保安要員 

 交通監視員 
人・日 24,000  

44 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ａ（Ｙ） 
人・日 34,000  

45 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ｂ 
人・日 24,000  

  余白    



番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

46 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ｂ（Ｙ） 
人・日 29,000  

以 上 


