

札幌自動車道 創成川東高架橋（下り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6 年 1 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 創成川東高架橋（下り線）塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	424,027,379	
塗替塗装工	式	1	424,027,379	塗替塗装（一般部） 15,349 m ² 塗替塗装（特殊部） 891 m ² 塗替塗装 9,356 m
雑工	式	1	32,975,880	
その他附帯工	式	1	14,072,936	A A 104 m 1,454 m
交通規制工	式	1	1,308,304	交通規制工 16 回
交通保安要員	式	1	17,594,640	交通監視員 16 人・日 交通誘導警備員A 216 人・日 交通誘導警備員B 552 人・日
目的物工事費 計	式	1	457,003,259	
仮設工事費	式	1	116,383,818	
その他	式	1	6,618,094	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	109,765,724	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	573,387,077	
共通仮設費	式	1	190,889,121	
共通仮設費	式	1	136,705,121	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	54,184,000	
現場管理費	式	1	130,003,000	
間接工事費 計	式	1	320,892,121	
工事原価	式	1	894,279,198	
一般管理費等	式	1	110,820,802	
工事価格	式	1	1,005,100,000	