

秋田自動車道 R 6 秋田管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R 6 秋田管内舗装補修工事

2. 路線名 秋田自動車道
日本海東北自動車道
湯沢横手道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県 西和賀町 大渡 (湯田IC)
(至) 秋田県 能代市 浅内 (能代南IC)

(自) 秋田県 由利本荘市 岩城内道川 (岩城IC)
(至) 秋田県 秋田市 河辺松湊 (河辺JCT)

(自) 秋田県 湯沢市 沖鶴 (湯沢IC)
(至) 秋田県 横手市 大屋新町 (横手IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)	約34.9km・車線
舗装面積	約14.0万m ²
床版防水	約12.4千m ²

5. 期 間 自 令和 6年 1月 17日 ~ 至 令和 8年 9月 2日 (960日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R6 秋田管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	882,518,875						
オーバーレイ工	式	1	27,292,716	オーバーレイ工 t = 4 cm	12,333	m ²	12,333	m ²	
切削オーバーレイ工	式	1	622,690,888	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	48,217	m ²	t = 10 cm	127,187	m ²
				A				497	m ³
				A (Y)				309	m ³
				B				496	m ³
				B (Y)				419	m ³
レベリング工	式	1	57,004,417	アスファルト基層混合物				2,875	t
					2,875	t			
床版防水工	式	1	175,530,854	床版防水工				12,435	m ²
				B 1	1,975	m ²	B 2	10,460	m ²
交通管理施設工	式	1	42,315,177						
路面標示工	式	1	35,983,998	路面標示 J I S 規格型 A 1	12,051	m	B 1	54,401	m
				路面標示工 (m)				42,350	m
					4,398	m		4,398	m
				路面標示工 (m ²)				1,070	m ²
					1,070	m ²			
				路面標示 J I S 規格型 A 2	3,963	m		3,963	m
				注意喚起溝 A				9,437	m
				注意喚起溝 A (Y)				11,858	m
				注意喚起溝 B (Y)				9,899	m
車線分離標撤去設置工	式	1	6,331,179	車線分離標撤去設置工				633	基
					633	基			
雑工	式	1	111,083,246						
縁石工	式	1	3,165,893	アスファルト縁石				1,248	m
					1,248	m			
				コンクリート縁石				961	m
				コンクリート縁石 (Y)				287	m
その他附帯工	式	1	555,608	路温計撤去設置				2	箇所
交通規制工	式	1	68,936,792	車線規制 L×N×M				85	回
					85	回			
				交互交通規制 L×N				12	回
					12	回			
				交通規制工				157	回
					157	回			
交通保安要員	式	1	38,424,953	交通監視員				943	人・日
					943	人・日			
				交通誘導警備員B				683	人・日
					683	人・日			

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R6 秋田管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
目的物工事費 計	式	1	1,035,917,298	
仮設工事費	式	1	53,240,234	
雑工事費	式	1	53,240,234	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,089,157,532	
共通仮設費	式	1	174,465,817	
共通仮設費	式	1	52,564,817	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	121,901,000	
現場管理費	式	1	229,915,000	
間接工事費 計	式	1	404,380,817	
工事原価	式	1	1,493,538,349	
一般管理費等	式	1	168,361,651	
工事価格	式	1	1,661,900,000	