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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

八戸自動車道 八戸管内標識更新設計

八戸自動車道

八戸自動車道・青森線

百石道路

岩手県二戸市 （浄法寺IC）

青森県八戸市 （八戸IC）

青森県八戸市 （八戸JCT）

青森県八戸市 （八戸北IC）

青森県八戸市 （八戸北IC）

青森県上北郡おいらせ町 （下田百石IC)

標識基本設計 標識配置図作成

本線関係 21㎞

工事発注用図面作成

図面修成Ａ 40枚

図面作成  8枚

自 令和  5年 12月 16日 ～ 至 令和  6年  6月 12日 ( 180日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



標識設計
基本設計 式           1           595,218
現地踏査 式           1
本線関係 平面図作成 ㎞          21
ＩＣ関係 平面図作成 型式           1
ＳＡ関係 平面図作成 型式           1

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         1,647,784
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ 枚          40
工事発注用図面作成 図面作成 枚           8
工事発注用図面作成 設計計算及び数量計算 設計計算 枚           8
工事発注用図面作成 設計計算及び数量計算 数量計算 枚          40

設計打合せ
設計打合せ 式           1           325,400
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           184,889
交通費・日当・宿泊費 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料 設計計算 式           1

その他原価 式           1         1,382,985
一般管理費等 式           1         2,226,724

合計 式           1         6,363,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要
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