

東京外環自動車道 芝川橋S F R C舗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 芝川橋SFR C舗装工事

2. 路線名 東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 戸田市 美女木東1丁目 (KP 9.7)
(至) 埼玉県 草加市 新善町 (KP 22.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	6,700m ²
床版防水工	3,300m ²
路面切削工	350m ³
SFR C舗装版工	150m ³

5. 期 間 自 令和 6年 3月 15日 ~ 至 令和 8年 1月 3日 (660日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 芝川橋SFR C舗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	182,509,393		
アスファルト混合物	式	1	2,520,435	B (夜)	3,258 m
				C (夜)	471 m
セメントコンクリート舗装版工	式	1	135,057,610	S 1 (夜)	69 m ³
				S 2 (夜)	79 m ³
オーバーレイ工	式	1	36,377,748	オーバーレイ工	6,688 m ²
				t = 3 cm	6,688 m ²
床版防水工	式	1	8,553,600	床版防水工	3,300 m ²
				その他	3,300 m ²
交通管理施設工	式	1	27,092,160		
路面標示工	式	1	27,092,160	路面標示標準型	960 m
				A 1	960 m
				路面標示 J I S 規格型	3,360 m
				A 1	960 m
				突起型路面標示	2,400 m
				B 2 - 1	7,200 m
				A (夜)	11,520 m
雑工	式	1	152,335,326		
構造物等取壊し工	式	1	115,837,976	A 1 (夜)	102 m ³
				B 1 (夜)	124 m ³
				B 2 (夜)	124 m ³
				S 1 (夜)	3,300 m ²
交通規制工	式	1	24,026,714	車線規制 L × N × M	106 回
				A (夜)	82 回
交通保安要員	式	1	12,470,636	交通監視員	428 人・日
目的物工事費 計	式	1	361,936,879		
仮設工事費	式	1	4,841,231		
雑工事費	式	1	925,388	事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
その他	式	1	3,915,843	有料道路料金費	1 式
				その他	1 式
直接工事費 計	式	1	366,778,110		
共通仮設費	式	1	93,352,577		
共通仮設費	式	1	38,344,577	工所用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				試験舗装費 A	1 式
率計上分	式	1	55,008,000		
現場管理費	式	1	100,722,000		

