

交付図書の訂正について

令和5年10月27日付けで入札公告を行った「東北自動車道 和賀川橋床版取替工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者へ送付いたします。

令和5年11月21日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
東北支社長 田仲 博幸

【訂正内容】

・入札公告（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

正誤表(1/1)

(工事名)東北自動車道 和賀川橋床版取替工事

| 対象 | 誤 | | | | | | | | 正 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------|
| 入札公告(説明書) 9頁 技術評価項目及び 技術評価基準 | 【評価項目①】 | | | | | | | | 【評価項目①】 | | | | | | | |
| | 施工日数短縮のための提案の確実性の評価基準 施工日数短縮のための提案の評価基準 | | | | 優 | 良上 | 良下 | 可(評価無) | 施工日数短縮のための提案の確実性の評価基準 施工日数短縮のための提案の評価基準 | | | | 優 | 良上 | 良下 | 可(評価無) |
| | | | | | 確実な効果が期待できる優れた提案 | 効果が期待できる優れた提案 | 効果が期待できる提案 | 内容が標準案と同程度である。 | | | | | 確実な効果が期待できる優れた提案 | 効果が期待できる優れた提案 | 効果が期待できる提案 | 内容が標準案と同程度である。 |
| | | | | | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | ×0 | | | | | ×1.0 | ×0.7 | ×0.4 | ×0 |
| | 適 | 短縮日数が91日(※)以上の提案である。 | 配点の1/1 30.000点 | 30.000点 | 21.000点 | 12.000点 | 0.000点 | 適 | 短縮日数が91日(※)以上の提案である。 | 配点の1/1 30.000点 | 30.000点 | 21.000点 | 12.000点 | 0.000点 | | |
| | 適 | 短縮日数が1日以上、91日未満の提案である。 | 短縮日数に応じて単純比例の数値方式にて配点 29.670点 ～ 0.131点 | 29.670点 ～ 0.329点 | 21.000点 ～ 0.230点 | 12.000点 ～ 0.131点 | 0.000点 | 適 | 短縮日数が1日以上、91日未満の提案である。 | 短縮日数に応じて単純比例の数値方式にて配点 29.670点 ～ 0.131点 | 29.670点 ～ 0.329点 | 20.769点 ～ 0.230点 | 11.868点 ～ 0.131点 | 0.000点 | | |
| | 可(評価無) | 短縮日数の無い提案である。内容が標準案と同程度である。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 可(評価無) | 短縮日数の無い提案である。内容が標準案と同程度である。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | | |
| 提案無 | 技術提案書に技術提案を「無」で提出し、かつ、標準案による施工の意思を示している。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 提案無 | 技術提案書に技術提案を「無」で提出し、かつ、標準案による施工の意思を示している。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | | | |
| 不採用 | 技術提案が不採用となり、かつ、不採用の場合に標準案による施工の意思を示している。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 不採用 | 技術提案が不採用となり、かつ、不採用の場合に標準案による施工の意思を示している。 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | 0.000点 | | | |
| ※短縮日数の上限値91日は、想定される最大短縮日数130日の7割程度で設定したものである。 | | | | | | | | ※短縮日数の上限値91日は、想定される最大短縮日数130日の7割程度で設定したものである。 | | | | | | | | |