

八戸自動車道 R 6 八戸管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 5年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R 6 八戸管内立入防止柵工事

2. 道路名 八戸自動車道
八戸自動車道・青森線

3. 工事箇所 (自) 岩手県 九戸郡軽米町
(至) 青森県 八戸市

(自) 青森県 八戸市
(至) 青森県 八戸市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
立入防止柵 約7,300m

5. 期 間 自 令和 5年 12月 28日 ～ 至 令和 7年 7月 19日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R6 八戸管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	187,226,458	
立入防止柵工	式	1	175,324,706	立入防止柵 その他 1,696 m 1,696 m 立入防止柵の出入口 37 箇所 37 箇所 立入防止柵 動物型(シカ類)非積雪地用 157 m 兼用型(シカ類)非積雪地用 5,611 m 兼用型(シカ類)積雪地用S3(2) 40 m 5,414 m 小動物侵入対策A 7,345 m
立入防止柵改良工	式	1	11,901,752	立入防止柵撤去A 1 6,816 m 立入防止柵撤去B 1 530 m
目的物工事費 計	式	1	187,226,458	
直接工事費 計	式	1	187,226,458	
共通仮設費	式	1	20,994,100	
共通仮設費	式	1	6,541,100	非破壊検査 1 式
率計上分	式	1	14,453,000	
現場管理費	式	1	50,618,000	
間接工事費 計	式	1	71,612,100	
工事原価	式	1	258,838,558	
一般管理費等	式	1	39,031,442	
工事価格	式	1	297,870,000	