

首都圏中央連絡自動車道 幸手東遮音壁工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 幸手東遮音壁工事

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 (白岡菖蒲IC) (STA 353+57.0 )  
(至) 茨城県猿島郡五霞町大字江川(五霞IC) (STA 383+67.5 )

(自) 埼玉県久喜市下早見 (久喜白岡JCT)  
(至) 埼玉県久喜市江面 (久喜IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

総延長	約14,100m
施工延長	約 5,100m
橋梁部	約 5,100m

5. 期 間 自 令和 6年 1月 18日 ~ 至 令和 7年 4月 11日 ( 450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 幸手東遮音壁工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	11,463,740	
落下物防止柵撤去設置工	式	1	11,463,740	落下物防止柵 落下物防止柵（夜）
				1,465 m 1,280 m
遮音壁工	式	1	856,832,818	
遮音壁本体工	式	1	726,533,338	その他
				4,987 m
				その他_箇所
				44 箇所
				遮音壁（H=1m）M（A）（夜）
				50 m
				遮音壁（H=3m）M（夜）
				148 m
				遮音壁（H=3m）M+T（夜）
				101 m
遮音壁附属物工	式	1	130,299,480	H S - B （H ≤ 4 m）
				65 箇所
				支柱落下防止装置（夜）
				3 箇所
雑工	式	1	40,868,966	
交通規制工	式	1	26,497,176	車線規制 L×N×M
				188 回
交通保安要員	式	1	14,371,790	交通監視員
				188 人・日
				交通誘導警備員B
				420 人・日
目的物工事費 計	式	1	909,165,524	
仮設工事費	式	1	13,162,364	
その他	式	1	13,162,364	有料道路料金費 ①
				1 式
				有料道路料金費 ②
				1 式
				アンカーボルト健全度調査費
				1 式
				鉄筋探査費
				1 式
直接工事費 計	式	1	922,327,888	
共通仮設費	式	1	30,980,000	
率計上分	式	1	30,980,000	
現場管理費	式	1	118,285,000	
間接工事費 計	式	1	149,265,000	
工事原価	式	1	1,071,592,888	
一般管理費等	式	1	128,607,112	
工事価格	式	1	1,200,200,000	