

道央自動車道 ペトル川橋（下り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 ペトル川橋（下り線）塗替塗装工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 伊達市 松ヶ枝町 (KP S 133.1)
(至) 北海道 室蘭市 崎守町 (KP S 120.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 一般部 9,737㎡
特殊部 487㎡

5. 期 間 自 令和 6年 2月 1日 ～ 至 令和 8年 2月 19日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 ベトル川橋（下り線）塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	68,577	
検査路工	式	1	68,577	A
交通安全施設工	式	1	65,604	1 箇所
立入防止柵改良工	式	1	65,604	立入防止柵 A 12 m 12 m
構造物保全工	式	1	267,045,450	
塗替塗装工	式	1	256,990,312	塗替塗装（一般部） 9,737 m ² 9,737 m ² 塗替塗装（特殊部） 487 m ² 487 m ² 塗替塗装 5,532 m 5,532 m
排水装置取替工	式	1	544,461	排水ます_箇所 19 箇所 その他 19 箇所
構造物補修工	式	1	9,510,677	A 11 m
雑工	式	1	1,913,520	
交通保安要員	式	1	1,913,520	交通誘導警備員B 136 人・日
目的物工事費 計	式	1	269,093,151	
仮設工事費	式	1	59,891,179	
その他	式	1	2,985,378	剥離剤用養生設備工 1 式
準備工事費	式	1	1,791,434	工事用進入路設置撤去費 1 式
仮設備工事費	式	1	55,114,367	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	328,984,330	
共通仮設費	式	1	111,448,470	
共通仮設費	式	1	83,387,470	仮設材等運搬費 1 式 その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	28,061,000	
現場管理費	式	1	78,220,000	
間接工事費 計	式	1	189,668,470	
工事原価	式	1	518,652,800	
一般管理費等	式	1	70,427,200	
工事価格	式	1	589,080,000	