

山形自動車道 阿古耶橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 阿古耶橋塗替塗装工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県柴田郡川崎町大字今宿 (笹谷IC)  
(至) 山形県山形市大字関沢 (関沢IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) c-3-(1) 8,432m<sup>2</sup>

塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) 527m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 6年 1月 27日 ~ 至 令和 8年 2月 14日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 阿古耶橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	90,189	
立入防止柵改良工	式	1	90,189	立入防止柵 S 9 m
構造物保全工	式	1	146,590,847	
塗替塗装工	式	1	146,590,847	塗替塗装（一般部） 8,432 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 527 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	180,458,875	
その他附帯工	式	1	179,887,675	塗膜除去（一般部） 8,432 m <sup>2</sup> 塗膜除去（特殊部） 527 m <sup>2</sup> 1種ケレン 232 t 塗膜剝離剤 20 t A 1 枚 高力ボルト取替工 112 本
交通保安要員	式	1	571,200	交通誘導警備員A 17 人・日 交通誘導警備員B 17 人・日
目的物工事費 計	式	1	327,139,911	
仮設工事費	式	1	48,422,868	
仮設備工事費	式	1	48,422,868	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	375,562,779	
共通仮設費	式	1	64,892,304	
共通仮設費	式	1	39,146,304	仮設材等運搬費 1 式 安全衛生保護具A 1 式 安全衛生保護具B 1 式 安全衛生保護具C 1 式 安全衛生保護具D 1 式 安全衛生保護具E 1 式
率計上分	式	1	25,746,000	
現場管理費	式	1	69,081,000	
間接工事費 計	式	1	133,973,304	
工事原価	式	1	509,536,083	
一般管理費等	式	1	67,813,917	
工事価格	式	1	577,350,000	