

秋田自動車道 柳田橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 柳田橋塗替塗装工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 大仙市 協和中淀川 (協和IC) (KP 95.4)
(至) 秋田県 秋田市 上新城道川 (秋田北IC) (KP 122.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装(一般部) c-3-(1)w	12,867m ²
塗替塗装(特殊部) g-3-(1)w	574m ²
曲面加工(R面取り)	6,392m

5. 期 間 自 令和 6年 1月 10日 ~ 至 令和 9年 2月 22日 (1140日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 柳田橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	68,715	
立入防止柵改良工	式	1	68,715	立入防止柵 S 9 m
構造物保全工	式	1	480,429,971	
塗替塗装工	式	1	480,429,971	塗替塗装（一般部） 12,867 m ² 塗替塗装（特殊部） 574 m ² 塗替塗装 6,392 m 廃塗膜処分A（A） 8 t 廃塗膜処分A（B） 4 t 廃塗膜処分A（C） 4 t 廃塗膜処分B（A） 244 t 廃塗膜処分B（B） 146 t 廃塗膜処分B（C） 146 t
雑工	式	1	2,390,904	
交通規制工	式	1	2,040,642	路肩規制 L×N 18 回
交通保安要員	式	1	350,262	交通監視員 18 人・日
目的物工事費 計	式	1	482,889,590	
仮設工事費	式	1	86,225,601	
仮設備工事費	式	1	75,516,942	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 その他の仮設備工事費 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	10,708,659	仮囲い費 その他の雑工事費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	569,115,191	
共通仮設費	式	1	131,358,582	
共通仮設費	式	1	87,719,582	仮設材等運搬費 A B C D 1 式 1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	43,639,000	
現場管理費	式	1	117,714,000	
間接工事費 計	式	1	249,072,582	
工事原価	式	1	818,187,773	
一般管理費等	式	1	101,502,227	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 秋田自動車道 柳田橋塗替塗装工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	919,690,000	