
 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

支 社 長  堀 圭 一  

質問書に対する回答 

（契約件名） 北海道支社管内無線ＬＡＮ機器等設置業務 

質問事項と回答 

番号 質 問 事 項 回  答 

1 

アスベスト調査の結果がレベル１・２の場合、除去は発注者にて別途実

施いただく認識でよろしいでしょうか。除去期間中、本件は休工とし、

要した期間に応じて工期の延長していただくことでよろしいでしょう

か。 

また、レベル３の場合は当社で対応可能ですが、専門業者への依頼や防

護服の用意等別途費用がかかるため、設計変更の認識でよろしいでしょ

うか。 

アスベスト調査の結果、アスベスト除去が必要となる場合は、契約書第１

４条（仕様書等の変更）、第１６条（受注者の請求による履行期間の変

更）、第１７条（発注者の請求による履行期間の変更）、第１９条（契約

金額の変更方法）及び第４５条（補則）に基づき発注者と受注者間にて対

応を協議します。 

 


