

東京外環自動車道 草加地区遮音壁取替工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 草加地区遮音壁取替工事

2. 路線名 東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川口市 赤芝新田 (KP 18.4)
(至) 埼玉県 三郷市 谷口 (KP 31.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

遮音板取替工 1.4km

落下物防止柵設置 0.2km

5. 期 間 自 令和 6年 3月 14日 ～ 至 令和 8年 1月 2日 (660日間)

積 算 内 訳 書

| 工 事 名 | | 東京外環自動車道 草加地区遮音壁取替工事 | | |
|----------|-----|----------------------|-------------|---|
| 項 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 交通安全施設工 | 式 | 1 | 3,506,100 | |
| 落下物防止柵工 | 式 | 1 | 3,506,100 | 落下物防止柵 155 m |
| 遮音壁工 | 式 | 1 | 663,501,097 | |
| 遮音板取替工 | 式 | 1 | 663,501,097 | 遮音板取替工 その他 4,789 枚 笠木撤去A(夜) 1,674 m |
| 雑工 | 式 | 1 | 33,032,429 | |
| その他附帯工 | 式 | 1 | 4,650 | 工事予告看板A 3 枚 |
| 交通規制工 | 式 | 1 | 22,380,943 | 路肩規制 L×N 23 回 交通規制工 128 回 |
| 交通保安要員 | 式 | 1 | 10,646,836 | 交通保安要員 410 人・日 |
| 目的物工事費 計 | 式 | 1 | 700,039,626 | |
| 仮設工事費 | 式 | 1 | 151,192 | |
| その他 | 式 | 1 | 151,192 | 非破壊検査試験費 1 式 有料道路料金費 1 式 |
| 直接工事費 計 | 式 | 1 | 700,190,818 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 40,537,000 | |
| 率計上分 | 式 | 1 | 40,537,000 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 97,479,000 | |
| 間接工事費 計 | 式 | 1 | 138,016,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 838,206,818 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 105,103,182 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 943,310,000 | |