

質問に対する回答

工事名) 東北自動車道 片平橋床版修繕工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	評価項目【共通事項】に記載されている床版修繕工に伴う昼夜連続車線規制期間が設計図書に示す工事の実施期間以内の工事工程とは、藤田川橋（上り線）、片平橋（上り線）、鶴巻川橋（上り線）の3橋すべてについての工事工程を記載すると考えればよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	評価項目①：床版修繕工の昼夜連続車線規制日数の短縮及びその確実性に関する提案は、（標準案：藤田川橋 37 日）に対する短縮日数と考えればよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	評価項目②：床版修繕工の品質や出来形、安全性の確保に関する対策を下記の項目に着目し記載すること、とありますが対象となる橋梁をご教示願います。	評価項目①と同様に、対象となる橋梁は藤田川橋（上り線）となります。