

横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 横浜横須賀道路
横浜横須賀道路 金沢支線

3. 工事箇所 (自) 神奈川県横浜市港南区港南台 (KP 10.6)
(至) 神奈川県逗子市沼津 (KP 20.3)

(自) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町
(至) 神奈川県横浜市金沢区並木

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
塗替塗装 約14,700m²

5. 期 間 自 令和 6年 2月 23日 ～ 至 令和 8年 2月 11日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	218,972	
立入防止柵改良工	式	1	218,972	立入防止柵 A 4 m その他 32 m 28 m
構造物保全工	式	1	461,281,282	
塗替塗装工	式	1	461,281,282	塗替塗装（一般部） 28,855 m ² 塗替塗装（特殊部） 588 m ² 塗替塗装 6,630 m
雑工	式	1	23,353,610	
交通規制工	式	1	12,420,800	路肩規制 L×N 140 回
交通保安要員	式	1	10,932,810	交通監視員 468 人・日 交通誘導警備員B 86 人・日
目的物工事費 計	式	1	484,853,864	
仮設工事費	式	1	123,309,879	
その他	式	1	125,264	有料道路料金費 1 式
仮設備工事費	式	1	123,184,615	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	608,163,743	
共通仮設費	式	1	115,628,180	
共通仮設費	式	1	64,727,180	剥離剤用養生設備工費 1 式 剥離剤用環境対策資機材費 1 式 剥離剤用安全衛生保護具費 1 式
率計上分	式	1	50,901,000	
現場管理費	式	1	123,623,000	
間接工事費 計	式	1	239,251,180	
工事原価	式	1	847,414,923	
一般管理費等	式	1	106,095,077	
工事価格	式	1	953,510,000	