
令和６年３月

東日本高速道路株式会社　関東支社

横浜環状南線　釜利谷JCT～戸塚IC間通信設備詳細修正設計

積　算　内　訳　書



１．調査等名 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間通信設備詳細修正設計

２．路線名 横浜環状南線
横浜湘南道路

３．施工箇所 (自)神奈川県　横浜市金沢区　　　　　　(釜利谷ＪＣＴ)
(至)神奈川県　横浜市戸塚区　　　　　　(戸塚ＩＣ)

(自)神奈川県　横浜市栄区　　　　　　　(栄ＩＣ・ＪＣＴ)
(至)神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　(藤沢ＩＣ)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至）

(自)
(至)

(自)
(至)

４．施工内容 　本業務は、横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間および横浜湘南道路　栄ＩＣ・ＪＣＴ　
～藤沢ＩＣ間の新規供用に伴う通信設備の詳細設計及び修正設計を行うもの。

５．期 間

概　　　　　　　要

　　自）令和６年３月２２日　～　至）令和７年８月３日（５００日間）



1　頁

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

技術業務直接人件費　　

1,565,264

無線設備設計（床版下無線化）　空中線設備　基本完成後詳細 km 16.9

無線設備設計（床版下無線化）　無線設備 基本完成後詳細 箇所 3

無線設備設計（床版下無線化）　電源設備 基本完成後詳細 箇所 3

8,586,564

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)FM受信空中線位置　基本完成後詳細 箇所 1

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)FM各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 5

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)FM機器配置　基本完成後詳細 箇所 5

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)FM電路　基本完成後詳細 km 24.3

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)FM構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 5

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM受信空中線位置　基本完成後詳細 箇所 1

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 7

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM機器配置　基本完成後詳細 箇所 7

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM電路　基本完成後詳細 km 24.3

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 5

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM制御方式　基本完成後詳細 箇所 6

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)AM伝送方式　基本完成後詳細 箇所 6

18,974,224

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　カメラ配置　基本完成後詳細 km 24.2

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 5

積　算　内　訳　書

工 種　・　名 称　・　細 目

　移動無線設備設計

　トンネル再放送設備設計

　ＣＣＴＶ設備設計
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単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 5

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　制御方式　基本完成後詳細 箇所 5

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　伝送方式　基本完成後詳細 箇所 5

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　構内伝送路　基本完成後詳細 km 24.2

（トンネル本線用）ＣＣＴＶ設備設計　画像処理装置　基本完成後詳細 箇所 3

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計　カメラ配置　基本完成後詳細 台 4

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計　制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 4

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計　各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 4

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計 制御方式　基本完成後詳細 箇所 4

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計　伝送方式　基本完成後詳細 箇所 4

（明り部用）ＣＣＴＶ設備設計　構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 2

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　カメラ配置　基本完成後詳細 km 18.8

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 4

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 4

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　制御方式　基本完成後詳細 箇所 4

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　伝送方式　基本完成後詳細 箇所 4

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　構内伝送路　基本完成後詳細 km 18.8

（避難通路用）ＣＣＴＶ設備設計　画像処理装置　基本完成後詳細 箇所 3

484,971

路車間情報設備設計　情報ビーコン　基本完成後詳細 箇所 3

路車間情報設備設計　設置位置　基本完成後詳細 箇所 3

積　算　内　訳　書

工 種　・　名 称　・　細 目

　路車間情報設備設計
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単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

路車間情報設備設計　配線・電源　基本完成後詳細 箇所 3

2,361,194

通信土木工事設計 基本完成後詳細　誘導妨害予測調査無し 式 1

4,293,080

通信線路工事設計 基本完成後詳細 式 1

107,724

ＥＴＣ設備設計（路側無線装置）　設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（路側無線装置）　配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（ＥＴＣ車線表示板）　設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（ＥＴＣ車線表示板）　配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（路側機器）　設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（路側機器）　配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備修正設計（料金収受機械システムとの接続設計）　基本完成後詳細 料金所毎 4

162,700

式 1

727,400

式 1

117,400

式 1

1,155,440

式 1

積　算　内　訳　書

工 種　・　名 称　・　細 目

　通信土木工事設計

　通信線路工事設計

　ＥＴＣ設備修正設計

　現地調査（初回打合せ含む）

　打合せ（中間打合せ・業務内容確認検査）

　打合せ（最終打合せ）

　特記仕様書作成（工事４件）
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単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

19,950

式 1

20,750,132

式 1

31,933,957

式 1

91,240,000

積　算　内　訳　書

工 種　・　名 称　・　細 目

　交通費

　その他原価

　一般管理費等

　合計


