

秋田自動車道 山内地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 山内地区家屋事前調査

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 秋田県 横手市 山内筏
(至) 秋田県 横手市 柳田

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査		1 式
家屋事前調査		
木造構造物	A 3	4 棟
木造構造物	A 4	6 棟
木造構造物	A 5	3 棟
木造構造物	A 7	1 棟
木造構造物	C 1	8 棟
木造構造物	C 2	4 棟
木造構造物	C 3	4 棟
非木構造物	口 5	1 棟
打合せ協議		1 業務

5. 期 間 自 令和 6年 2月 20日 ~ 至 令和 6年 10月 16日 (240日間)

調査等業務名	秋田自動車道 山内地区家屋事前調査
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
補償関係コンサルタント業務				
家屋事前調査	式	1	10,692,996	
現地踏査	式	1		
木造建物A3 (a)	棟	4		
木造建物A3 (b)	棟	4		
木造建物A4 (a)	棟	6		
木造建物A4 (b)	棟	6		
木造建物A5 (a)	棟	3		
木造建物A5 (b)	棟	3		
木造建物A7 (a)	棟	1		
木造建物A7 (b)	棟	1		
木造建物C1 (a)	棟	8		
木造建物C1 (b)	棟	8		
木造建物C2 (a)	棟	4		
木造建物C2 (b)	棟	4		
木造建物C3 (a)	棟	4		
木造建物C3 (b)	棟	4		
非木造建物口5 (a)	棟	1		
非木造建物口5 (b)	棟	1		
打合せ協議	業務	1		
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (家屋事前調査)	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1		
その他原価	式	1	4,738,098	
一般管理費等	式	1	8,308,906	
合計	式	1	23,740,000	