
質問事項に関する回答書

（件名）関越自動車道　石打トンネル覆工補強工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 1月29日 特記仕様書 23ページ 21-6-5(1)

単価表の番号14構造物等撤去工 既設導水樋撤去工Aについて、設計図書より撤去
数量（m）は確認できますが、廃材処理を行う現場発生材の数量（m3またはt）を算出
できる条件が明示されていないと思われます。御社の「土木工事請負契約における
設計変更ガイドライン　Ⅲ.発注時における留意事項　1.2.明示すべき条件の視点」の
「表2　条件明示事例」で、明示項目「その他」の明示事項2.に「工事現場発生品があ
る場合は、その品名、数量」が挙げられており、その趣旨に従って、廃材処理を行う
現場発生材の数量（m3またはt）を明示していただけないでしょうか。

既設導水樋撤去工Aにおける廃材数量は
廃プラスチック類　約１t
金属くず　約１ｔ
とお考え下さい。

2 1月29日 特記仕様書 24ページ 21-6-5(2)

単価表の番号15構造物等撤去工 はく落防止対策撤去工について、上記と同様に、
廃材処理を行う現場発生材の数量（m3またはt）を明示していただけないでしょうか。

はく落防止対策撤去工における廃材数量は
廃プラスチック類　約１ｔ
金属くず　約０．０１ｔ
とお考え下さい。

3 1月29日 特記仕様書 24ページ 21-6-5(3)
 単価表の番号16構造物等撤去工 内装板タイル撤去工について、上記と同様に、廃
材処理を行う現場発生材の数量（m3またはt）を明示していただけないでしょうか。

内装板タイル撤去工における廃材数量は
ガラスくず及び陶磁器類　約７ｔ
とお考え下さい。

4 1月29日 特記仕様書 26ページ 23-4
割掛対照表参考内訳書の仮設導水樋撤去費について、上記と同様に、廃材処理を
行う現場発生材の数量（m3またはt）を明示していただけないでしょうか。
 

割掛対象表参考内訳書の項目についてはお答えできません。
貴社の施工計画に基づきお考え下さい。


