

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 石打トンネル覆工補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月17日	設計単価	—	—	採用された設計単価月をお教えてください。	積算に関する質問についてはお答えできません。
2	1月17日	—	—	—	設計と実際の施工方法・施工時間にかい離が生じたため、工期内に工事が完了できない場合は、別途工期延伸はして頂けるのでしょうか。ご教授願います。	土木工事請負契約における設計変更ガイドラインに基づき、監督員との協議の結果、必要があると認められる場合は設計変更の対象とします。
3	1月17日	特記仕様書、割掛対象表	特記 P18～P22	特記仕様書 21-2 構造物補修工 21-3 トンネル変状対策工 21-4 溝切工 21-5 断面修復工	構造物等撤去工において支払の定義に「材料、労力、機械器具等…全ての費用を含む」とありますが、コンクリート表面処理工のみ「移動式足場」が割掛対象になっております。コンクリート表面処理工以外の項目について「移動式足場」が単価に含まれていると考えますがよろしいでしょうか、ご教示願います。	積算に関する質問についてはお答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
4	1月17日	特記仕様書	P14	14-1(1) 建設副産物の活用	建設副産物の活用等において、本工事で発生するコンクリート塊は覆工補修工A、Bで「たたき落とし」された覆工コンクリート脆弱部が発生元と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	コンクリートのたたき落としまたははつり作業を伴う工種において発生するものとお考え下さい。
5	1月17日	特記仕様書	P14	14-1(1) 建設副産物の活用 21-6 構造物等撤去工	既設導水路樋撤去工A、はく落防止対策撤去工、内装タイル撤去工で発生する廃材の数量を明示願います。	R06.01.18 回答書等1「質問書に対する回答書9」番号6～8をご確認ください。