

上信越自動車道 藤岡高架橋床版取替設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 藤岡高架橋床版取替設計

2. 路線名 上信越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県 藤岡市 岡之郷
(至) 群馬県 藤岡市 森

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
床版取替設計 3連
既存図面電子化 3枚
図面修正 1枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 6年 3月 22日 ~ 至 令和 7年 6月 14日 (450日間)

調査等業務名	上信越自動車道 藤岡高架橋床版取替設計
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	562,450	
現地踏査	式	1		
設計打合せ	式	1		
橋梁耐震補強設計	式	1	51,216	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	9,554,229	
床版取替設計 鋼3径間連続箱桁橋A 1	連	1		
床版取替設計 鋼3径間連続箱桁橋A 2	連	1		
床版取替設計 鋼2径間連続箱桁橋A 1	連	1		
既存図面電子化	枚	3		
技術業務・直接経費	式	1	622,224	
床版取替設計 電算機使用料(上部工)	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	25,503	
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	1		
その他原価	式	1	5,461,174	
一般管理費等	式	1	8,763,204	
合計	式	1	25,040,000	