

交渉概要書

工事名	京葉道路 ETC設備更新工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月26日（金） 13：10		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（メール）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 施設課 施設課長	
		管理事業部 施設課 施設課長代理	
		千葉管理事務所 副所長	
技術提案書提出者：三菱電機株式会社			

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】アイランド上の狭所での作業（調査を含む）において、運用中車線への作業員はみ出しに関する安全対策の提案		【評価項目①】アイランド上の狭所での作業（調査を含む）において、運用中車線への作業員はみ出しに関する安全対策の提案	
【技術提案１】アイランド上の狭所での作業時の運用中車線へのはみ出し防止策について		【技術提案１】アイランド上の狭所での作業時の運用中車線へのはみ出し防止策について	
着目点		着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】アイランド上の狭所での作業において、機器搬入及び据付時の作業員の挟まれ防止に関する安全対策の提案		【評価項目②】アイランド上の狭所での作業において、機器搬入及び据付時の作業員の挟まれ防止に関する安全対策の提案	
【技術提案１】高所作業車による作業時の作業員の挟まれ防止について		【技術提案１】高所作業車による作業時の作業員の挟まれ防止について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策		【評価項目③】限られた工事期間の中で適切な工程管理を行う上での留意点とその対策	
【技術提案１】工程管理手法の強化		【技術提案１】工程管理手法の強化	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。