

仙台北部道路 富谷地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 富谷地区家屋事前調査

2. 路線名 仙台北部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県 宮城郡 利府町 沢乙
(至) 宮城県 富谷市 穀田

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 木造建物 8 棟

非木造建物 3 棟

5. 期 間 自 令和 6年 4月 17日 ~ 至 令和 6年 9月 13日 (150日間)

調査等業務名	仙台北部道路 富谷地区家屋事前調査
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
詳細設計	式	1	2,643,220	
現地踏査	式	1		
家屋事前調査 木造建物A (1)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A (2)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A (3)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物C (1)	棟	3		
家屋事前調査 木造建物C (2)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物ハ (1)	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物ハ (2)	棟	1		
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	173,294	
材料費	式	1		
交通費	式	1		
その他原価	式	1	1,423,272	
一般管理費等	式	1	2,282,214	
合計	式	1	6,522,000	