

常磐自動車道 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 受配電設備改造工事

2. 路線名 常磐自動車道
東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 南相馬市
(至) 福島県 相馬市

(自) 宮城県 黒川郡 大衡村
(至) 岩手県 花巻市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北支社管内の受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器の改造、試験調整等の一切の工事を行うものである。

【施工箇所】

南相馬 I C, 相馬 I C, 花巻 I C, 大衡 I C

5. 期 間 自 令和 6年 2月 27日 ~ 至 令和 7年 7月 20日 (510日間)

工 事 名	常磐自動車道 受配電設備改造工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	137,562,000 (0)		
南相馬 I C 受配電設備改造工事費	式	1	18,795,000	機器改造費 動力分電盤 仮設電源工	1 面 1 式
相馬 I C 受配電設備改造工事費	式	1	30,269,000	機器改造費 変圧器盤 機器改造費 動力分電盤 仮設電源工	1 面 1 面 1 式
花巻 I C 受配電設備改造工事費	式	1	66,579,000	機器改造費 主変圧器盤 機器改造費 所内変圧器盤 機器改造費 保守切替盤 2 仮設電源工	1 面 1 面 1 面 1 式
大衡 I C 受配電設備改造工事費	式	1	21,919,000	機器改造費 低圧動力盤 機器改造費 保守接続端子盤 仮設電源工	1 面 1 面 1 式
諸経費	式	1	33,558,000		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	5,326,000		
現場管理費	式	1	4,250,000		
一般管理費等	式	1	23,982,000		
合計			171,120,000		