

交渉概要書

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 工事名 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 1 回目：令和6年11月11日（月） 10：00 ～ 12：30 | | |
| | 2 回目：令和6年12月9日（月） 14：30 ～ 16：00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室 | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 | | 技術部 土工指導役 |
| | | | 管理事業部 保全第二課長 |
| | | | 長野工事事務所 トンネル改良工事長 |
| | 技術提案書提出者： | | 株式会社大林組 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|---------------------------------|---|-----------|
| 【評価項目①】インバート補強工 A に伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | | 【評価項目①】インバート補強工 A に伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | | 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工 A のうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | | 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工 A のうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 施工実績について不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | | 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 工事名 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 1 回目：令和6年11月7日（木） 09：30 ～ 12：30 | | |
| | 2 回目：令和6年12月24日（木） 15：30 ～ 17：30 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室 | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 | | 技術部 土工指導役 |
| | | | 管理事業部 保全第二課長 |
| | | | 長野工事事務所 トンネル改良工事長 |
| | 技術提案書提出者： | | 株式会社奥村組 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------------|---|-----------|
| 【評価項目①】インバート補強工 A に伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | | 【評価項目①】インバート補強工 A に伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | | 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 安全性向上に資する機材の使用について詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工 A のうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | | 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工 A のうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | | 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------|--|
| 工事名 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和6年11月18日（月） 9：30 ～ 12：00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室 | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 | 技術部 土工指導役 | |
| | | 管理事業部 保全第二課長 | |
| | | 長野工事事務所 トンネル改良工事長 | |
| | 技術提案書提出者： | 鉄建建設株式会社 | |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|---------------------------------|---|--------------|
| 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | | 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | | 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 改善技術提案書にて改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | | 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | | 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 工事名 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 1 回目：令和6年11月5日（火） 13：10 ～ 15：00 | | |
| | 2 回目：令和6年11月12日（火） 16：00 ～ 16：30 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室 | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 | | 技術部 土工指導役 |
| | | | 管理事業部 保全第二課長 |
| | | | 長野工事事務所 トンネル改良工事長 |
| | 技術提案書提出者： | | 戸田建設株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|---------------------------------|---|-----------|
| 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | | 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | | 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | | 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | | 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 工事名 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和6年11月12日（火） 09：30 ～ 12：00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室 | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 | 技術部 土工指導役 | |
| | | 管理事業部 保全第二課長 | |
| | | 長野工事事務所 トンネル改良工事長 | |
| | 技術提案書提出者： | 西松建設株式会社 | |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|---------------------------------|---|-----------|
| 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | | 【評価項目①】インバート補強工Aに伴う昼夜連続車線規制期間の短縮に関する技術提案とその短縮日数 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | | 【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 安全性向上に資する機材の使用について詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | | 【評価項目③】昼夜連続車線規制期間短縮のためのインバート補強工Aのうち「土留工・インバート構造物掘削・コンクリート構造物工・インバート盛土工」を対象とした施工の省人化・省力化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 施工方法・改善効果等について不明瞭な箇所の詳細説明を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | | 【評価項目④】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案 | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 技術提案書への記載方法について修正を要望。 | 提案内容 | 要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。 | 施工実績 | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |