

東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋（鋼上部工）工事

割 掛 対 象 表

令和6年6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	有料道路料金利用費	◎ 仮設備工事費	足場工費	支保工費	吊足場工費（標準型側面）	昇降足場費	◎ 雑工事費	橋面養生費	床版打継目型わく費	壁高欄目地板費
		固	固	固	固	固		固	固	固	固		固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固		固	固	固	固		固	固	固
コンクリート					○								○	○	
A 1－1（A）					○										
A 1－3					○			○	○						
A 1－3（T）					○	○		○	○						
A 1－4					○										○
鋼構造物の架設		○	○							○	○				
鋼橋の架設															
鋼橋の現場溶接工				○						○	○				
交通規制工						○									
車線規制 I×1×0（T）						○									
車線規制 II×1×0（A）（夜）（T）						○									
車線規制 II×1×0×2（A）（夜）（T）						○									
車線規制 II×1×0（B）（上）（夜）（T）						○									
中央分離帯規制 I×1（夜）（T）						○									
本線通行止め規制（夜）（T）						○									

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。