

令和 6 年度

八戸自動車道

櫛引馬淵川橋耐震補強工事

割掛対象表

令和 6 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J
		固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削 特殊部 K		○													
特殊部 O			○												
コンクリート A 1 - 5 (K)				○		○									
A 1 - 5 (O)				○								○			
A 1 - 5 (S)				○										○	
鉄筋 T (K)						○									
T (O)												○			
T (S)														○	
検査路 B (K)								○							
B (I)										○					
C (K)								○							
C (O)															
D (O)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J	
			固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目			固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工 B コンクリート												○					
鉄筋												○					
落橋防止構造																	
C－6 5 0（5）																	
C－7 7 0（3）																	
C－7 9 0（7）																	
C－7 9 0（9）																	
C－7 9 0（1 1）																	
C－9 2 0（3）																	
C－9 2 0（9）																	
C－4 9 0（5）																	○
C－5 7 0（5）																	○
P－6 4 0																	
P－9 2 0																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J
			固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
断面修復工 C (K)								○								
D (O)														○		
表面保護工 コンクリート表面被覆工								○						○		
主桁繊維シート補強工 炭素繊維シート工 A										○						
炭素繊維シート工 B										○						
炭素繊維シート工 C										○						
表面仕上工 A										○						
支承改良工 B P ・ A - 1																
B P ・ A - 2																
B P ・ A - 3																
B P ・ A - 4																
B P ・ A - 5																
B P ・ A - 6																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J
		固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
支承改良工 B P ・ A - 7															
B P ・ A - 8															
横変位拘束構造 B															
制震装置工 制震ダンパー 3 0 0 (± 1 0 0)															
制震ダンパー 3 0 0 (± 1 5 0)															
制震ダンパー 4 0 0 (± 1 0 0)															
制震ダンパー 4 0 0 (± 1 5 0)															
制震ダンパー 7 5 0 (± 2 5 0)															
制震ストッパー A															
制震ストッパー B															
制震ストッパー C															
制震ストッパー D															
橋脚梁接合工															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J
		固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
横桁改良工															
仮設段差防止構造															
A 1															
A 2															
B															
C															
D 1															
D 2															
E 1															
E 2															
F 1															
F 2															
G 1															
G 2															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F	足場工費 G	足場工費 H	足場工費 I	足場工費 J
		固	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
仮設段差防止構造															
H 1															
H 2															
I 1															
I 2															
J 1															
J 2															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目																
構造物掘削																
特殊部 K																
特殊部 O																
コンクリート																
A 1－5（K）																
A 1－5（O）																○
A 1－5（S）																
鉄筋																
T（K）																
T（O）																
T（S）																
検査路																
B（K）																
B（I）																
C（K）																
C（O）				○												
D（O）				○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目																
縁端拡幅工 B																
コンクリート			○													
鉄筋			○													
落橋防止構造																
C－6 5 0（5）				○												
C－7 7 0（3）				○												
C－7 9 0（7）				○												
C－7 9 0（9）				○												
C－7 9 0（1 1）				○												
C－9 2 0（3）				○												
C－9 2 0（9）				○												
C－4 9 0（5）																
C－5 7 0（5）																
P－6 4 0				○												
P－9 2 0				○												

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目																
断面修復工 C（K）																
D（O）																
表面保護工 コンクリート表面被覆工																
主桁繊維シート補強工 炭素繊維シート工 A																
炭素繊維シート工 B																
炭素繊維シート工 C																
表面仕上工 A																
支承改良工 B P・A－1				○												
B P・A－2				○												
B P・A－3				○												
B P・A－4				○												
B P・A－5				○												
B P・A－6				○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
支承改良工 B P ・ A - 7			○												
B P ・ A - 8			○												
横変位拘束構造 B			○												
制震装置工 制震ダンパー 3 0 0 （ ± 1 0 0 ）			○												
制震ダンパー 3 0 0 （ ± 1 5 0 ）			○												
制震ダンパー 4 0 0 （ ± 1 0 0 ）			○												
制震ダンパー 4 0 0 （ ± 1 5 0 ）			○												
制震ダンパー 7 5 0 （ ± 2 5 0 ）			○												
制震ストッパー A			○												
制震ストッパー B			○												
制震ストッパー C			○												
制震ストッパー D			○												
橋脚梁接合工			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目																
横桁改良工				○												
仮設段差防止構造																
A 1					○											
A 2					○											
B						○										
C							○									
D 1								○								
D 2								○								
E 1									○							
E 2									○							
F 1										○						
F 2										○						
G 1											○					
G 2											○					

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 K	吊足場工費（標準型側面） A	吊足場工費（標準型側面） B	吊足場工費（標準型側面） C	吊足場工費（標準型側面） D	吊足場工費（標準型側面） E	吊足場工費（標準型側面） F	吊足場工費（標準型側面） G	吊足場工費（標準型側面） H	吊足場工費（標準型側面） I	吊足場工費（標準型側面） J	吊足場工費（標準型側面） K	吊足場工費（標準型側面） L	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
仮設段差防止構造												○				
H 1																
H 2		○														
I 1													○			
I 2													○			
J 1														○		
J 2														○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。