

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月18日（月） 14:30～15:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役 管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		戸田建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】コンクリート打設の工夫による密実性向上対策について		【評価項目①】コンクリート打設の工夫による密実性向上対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①口頭説明があった表層目視評価方法について追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】保温・湿潤養生による緻密性向上対策について		【評価項目①】保温・湿潤養生による緻密性向上対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に使用する含侵材について材料の修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替におけるサイクル作業の効率化と天候による遅延リスクの低減を図った総合的対策について		【評価項目②】床版取替におけるサイクル作業の効率化と天候による遅延リスクの低減を図った総合的対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①伸縮式防護屋根と雨水流入防止壁の使用区分について追記を要望	提案内容	①使用する含侵材の変更に伴う図2、図3の修正 ②自発的に提案適用範囲と効果について、具体的な日数を追記
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】吊足場設置・撤去時における現地特有条件を踏まえた安全性確保について		【評価項目③】吊足場設置・撤去時における現地特有条件を踏まえた安全性確保について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月19日（火） 10:00～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NE X C O 東日本：関東支社 管理事業部 調査役 管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者： 西松建設株式会社		

NE X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版部における高強度膨張コンクリートに配慮した打設方法について（打設時）		【評価項目①】床版部における高強度膨張コンクリートに配慮した打設方法について（打設時）	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。 改善要望無し。	提案内容	①自発的に小径強力パイプレータの誤字の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】打設直後から部位に応じた保温湿潤養生について（養生時）		【評価項目②】打設直後から部位に応じた保温湿潤養生について（養生時）	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】現地状況を踏まえた作業ステップごとの効率的な施工方法について		【評価項目③】現地状況を踏まえた作業ステップごとの効率的な施工方法について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に自走式床版搬送据付装置について記載内容の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】吊足場設置・撤去時における作業員の墜落防止対策について		【評価項目④】吊足場設置・撤去時における作業員の墜落防止対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月20日（水） 11:00～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		株式会社 富士ピー・エス

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版コンクリートの充填性向上対策		【評価項目①】床版コンクリートの充填性向上対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に既往の実験に関する内容を追記
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版コンクリートのひび割れ防止対策		【評価項目②】床版コンクリートのひび割れ防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設床版撤去時の工程遅延防止対策		【評価項目③】既設床版撤去時の工程遅延防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】吊足場組立・解体時における落下防止対策		【評価項目④】吊足場組立・解体時における落下防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月20日（水） 13:30～14:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：	前田建設工業株式会社	

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 接合部を含む場所打ち床版・壁高欄の打込み・締固めの各施工段階における密実化対策について		【評価項目①】 接合部を含む場所打ち床版・壁高欄の打込み・締固めの各施工段階における密実化対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的にスランプ保持剤の材料名の追記、エポキシ樹脂接着剤の誤字訂正 ②自発的に提案内容文章の訂正（不要文章の削除）
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 接合部を含む場所打ち床版・壁高欄の乾燥防止対策と季節に応じた最適な養生の実施について		【評価項目②】 接合部を含む場所打ち床版・壁高欄の乾燥防止対策と季節に応じた最適な養生の実施について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①自立型ワイヤレスセンサの計測目的の追記 ②30%の効率化とは何を効率化するのか追記	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 床版取替作業における遅延リスクの回避と効率化対策について		【評価項目③】 床版取替作業における遅延リスクの回避と効率化対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①越境の監視対象物及び走行車両に対する安全確保の具体内容の追記	提案内容	自発的に誤字の訂正 ①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】 吊足場設置・撤去時における作業員および第三者の安全対策について		【評価項目④】 吊足場設置・撤去時における作業員および第三者の安全対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月21日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		三井住友建設株式会社

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】特殊バイブレータと締固め管理システムによるコンクリートの密実充填とひび割れ抑制		【評価項目①】特殊バイブレータと締固め管理システムによるコンクリートの密実充填とひび割れ抑制	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】保湿養生によるコンクリートの強度・緻密性の向上		【評価項目②】保湿養生によるコンクリートの強度・緻密性の向上	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①塗布型高性能収縮低減剤の使用箇所について追記	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】P2、P4掛違い部における施工範囲の変更による作業の効率化および降雨対策による天候遅延リスクの低減		【評価項目③】P2、P4掛違い部における施工範囲の変更による作業の効率化および降雨対策による天候遅延リスクの低減	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に作業日数の文章及び表1の表現の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】4Dシミュレーションによる作業計画の立案及びシステム足場採用による安全の確保		【評価項目④】4Dシミュレーションによる作業計画の立案及びシステム足場採用による安全の確保	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月21日（木） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		清水建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 コールドジョイント・充填不良を抑制し「密実性を高める打設時の工夫」について		【評価項目①】 コールドジョイント・充填不良を抑制し「密実性を高める打設時の工夫」について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①高性能バイブレーターの使用箇所について、説明内容との齟齬を訂正	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 乾燥ひび割れを抑制し「緻密性を高める湿潤養生の実施と管理」について		【評価項目②】 乾燥ひび割れを抑制し「緻密性を高める湿潤養生の実施と管理」について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に警告メールに関する提案内容の文章訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 半断面施工の作業効率を向上させる「施工サイクルの工夫」について		【評価項目③】 半断面施工の作業効率を向上させる「施工サイクルの工夫」について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仮設テントの適用工種について、説明内容との齟齬を訂正	提案内容	①要望に基づき改善 ②自発的にSTEP3図の施工手順の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】 墜落・転落事故防止を図る「安全帯使用状況確認システム」について		【評価項目④】 墜落・転落事故防止を図る「安全帯使用状況確認システム」について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月22日（金） 14：00～15：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		JFEエンジニアリング株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】コンクリート打設時における確実な締固めおよび打継部の密着性向上		【評価項目①】コンクリート打設時における確実な締固めおよび打継部の密着性向上	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①口頭説明のあったひび割れの検知幅について追記	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に適用範囲の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】コンクリート養生時における高湿潤養生による乾燥ひび割れ防止		【評価項目②】コンクリート養生時における高湿潤養生による乾燥ひび割れ防止	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に養生マットの自動散水に関する文章の訂正
適用範囲	①提案技術の適用範囲について、説明内容と提案書の齟齬を訂正	適用範囲	①提案技術の適用範囲の訂正（提案技術ごとに適用範囲の訂正）
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自発的に記載誤りの訂正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】床版撤去架設作業における施工能率向上及び確実な遅延防止対策		【評価項目③】床版撤去架設作業における施工能率向上及び確実な遅延防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に図中の文言の変更・追加
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】足場設置撤去時の確実な落下防止対策		【評価項目④】足場設置撤去時の確実な落下防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に提案内容の文章の変更
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月22日（金） 15:30～16:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		ピーエス・コンストラクション株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】打設時における充填・締固め不良の防止策について		【評価項目①】打設時における充填・締固め不良の防止策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①口頭で説明のあった特殊バイブレータの使い分けについて追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】膨張効果や強度発現の不足、乾燥収縮ひび割れを防止する養生方法の工夫について		【評価項目②】膨張効果や強度発現の不足、乾燥収縮ひび割れを防止する養生方法の工夫について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①口頭で説明のあった管理値の設定根拠について追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に、使用する表面養生剤の材料の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】雨天時作業と床版取替サイクルの短縮を可能とする施工時の対策について		【評価項目③】雨天時作業と床版取替サイクルの短縮を可能とする施工時の対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に提案内容の挿絵について訂正（大型橋梁点検車に関する事項）
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】吊足場設置・撤去時における墜落・飛来落下防止策について		【評価項目④】吊足場設置・撤去時における墜落・飛来落下防止策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に、口頭で説明を行った大型橋梁点検車の記載事項の追記
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月25日（月） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		エム・エムブリッジ株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 場所打ちコンクリート打設時の確実な締固めとその管理方法		【評価項目①】 場所打ちコンクリート打設時の確実な締固めとその管理方法	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	①提案技術の具体的な適用範囲の訂正	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自発的に施工実績の訂正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 場所打ちコンクリートの確実な湿潤養生とその管理方法		【評価項目②】 場所打ちコンクリートの確実な湿潤養生とその管理方法	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	①提案技術の具体的な適用範囲の訂正	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自発的に施工実績の訂正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設床版撤去および新設床版架設作業の遅延回避対策		【評価項目③】 既設床版撤去および新設床版架設作業の遅延回避対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①半断面床版取替機に関する口頭説明内容の追記 ②伸縮開閉式上屋設備に関する実績の訂正	提案内容	①要望に基づき改善 ②要望に基づき改善。（自社実績外を追記）
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①施工実績について上記確認結果と合わせ訂正	施工実績	①提案内容の訂正に基づき修正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】 墜落・転落および飛来・落下災害の防止対策		【評価項目④】 墜落・転落および飛来・落下災害の防止対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①施工実績について、説明内容との齟齬を訂正	提案内容	①要望に基づき改善
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①施工実績について上記確認結果と合わせ訂正	施工実績	①提案内容の訂正に基づき修正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月28日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		オリエンタル白石株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】AR締固め管理システムを活用したコンクリートの締固め管理		【評価項目①】AR締固め管理システムを活用したコンクリートの締固め管理	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】コンクリート表面の確実な湿潤養生管理		【評価項目②】コンクリート表面の確実な湿潤養生管理	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】仮設覆いを用いた施工による規制期間の遵守		【評価項目③】仮設覆いを用いた施工による規制期間の遵守	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に提案内容文章の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】安全帯フック掛け忘れ防止装置と安全ネット併用による多重の安全対策		【評価項目④】安全帯フック掛け忘れ防止装置と安全ネット併用による多重の安全対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案内容の使用範囲が不明確なため提案文章の訂正	提案内容	①要望に基づき改善
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	①自発的に適用範囲の訂正
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月28日（木） 11:00～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー 水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		株式会社IHIインフラ建設

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】打設時について		【評価項目①】打設時について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。 ②空隙有無の確認方法について追記	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】養生時について		【評価項目②】養生時について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】床版取替作業の効率化及び遅延対策について		【評価項目③】床版取替作業の効率化及び遅延対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】吊足場設置・撤去時の安全対策について		【評価項目④】吊足場設置・撤去時の安全対策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に対して改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年11月28日（木） 16:30～17:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計チームリーダー
			水戸管理事務所 改良Ⅲ担当課長
	技術提案書提出者：		株式会社 横河ブリッジ

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】コンクリート打設時における一連の品質確保対策		【評価項目①】コンクリート打設時における一連の品質確保対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】コンクリート養生時における一連の品質確保対策		【評価項目②】コンクリート養生時における一連の品質確保対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。 ②保水養生テープの設置時期の追記	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	①具体的な範囲を要望。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自発的に他社実績部分の訂正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】床版取替作業における一連の効率化と工程遅延対策		【評価項目③】床版取替作業における一連の効率化と工程遅延対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自発的に他社実績部分の訂正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】高所作業の安全性を向上させる一連の対策		【評価項目④】高所作業の安全性を向上させる一連の対策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案技術のうち、口頭説明のあったNETIS登録対象について明記すること。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的にくさび式足場使用箇所の文言の訂正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。