

第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 一般国道 4 6 6 号 (第三京浜道路)

3. 工事箇所 (自) 東京都 世田谷区 野毛
(至) 神奈川県 横浜市 神奈川区 羽沢町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
塗替塗装 約50千㎡

5. 期 間 自 令和 7年 3月 6日 ～ 至 令和 9年 4月 24日 (780日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通安全施設工	式	1	194,964			
防護柵改良工	式	1	137,020	ガードレール A	20 m	20 m
立入防止柵改良工	式	1	57,944	立入防止柵 A	8 m	8 m
構造物保全工	式	1	1,763,616,310			
塗替塗装工	式	1	1,763,616,310	塗替塗装（一般部）	101,355 m ²	101,355 m ²
				塗替塗装（特殊部）	1,490 m ²	1,490 m ²
				塗替塗装	34,544 m	34,544 m
雑工	式	1	58,436,039			
その他附帯工	式	1	8,600,543	A A（夜） 検査路B（夜） 当て板補修 A 当て板補修 B	858 m ² 1,970 m ² 8,091 kg 1 箇所 1 箇所	
交通保安要員	式	1	49,835,496	交通誘導警備員B	2,709 人・日	2,709 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,822,247,313			
仮設工事費	式	1	666,253,311			
仮設備工事費	式	1	665,293,503	足場工費 吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 その他の仮設備工事費	1 式 1 式 1 式 1 式	
雑工事費	式	1	959,808	仮囲い費 その他の雑工事費	1 式 1 式	
直接工事費 計	式	1	2,488,500,624			
共通仮設費	式	1	544,415,400			
共通仮設費	式	1	374,728,400	その他の共通仮設費	1 式	
率計上分	式	1	169,687,000			
現場管理費	式	1	494,365,000			
間接工事費 計	式	1	1,038,780,400			
工事原価	式	1	3,527,281,024			
一般管理費等	式	1	342,118,976			
工事価格	式	1	3,869,400,000			