

関越自動車道 入間川橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

2. 路線名 関越自動車道
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川越市 大塚新田 川越 I C (KP 21.2)
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市 脚折町 鶴ヶ島 I C (KP 29.6)

(自) 埼玉県 狭山市 根岸 狭山日高 I C (KP 69.2)
(至) 埼玉県 坂戸市 小沼 坂戸 I C (KP 83.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

詳細設計	1 式
橋梁上部工改良工	1, 0 1 2. 6 t
床版取替工	1 5, 2 3 3. 9 m ²
車線運用切替工	1 式

5. 期 間 自 令和 7年 11月 1日 ～ 至 令和 14年 3月 28日 (2340日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		関越自動車道 入間川橋床版取替工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
鋼構造物工	式	1	71,464,045				
鋼構造物の防錆	式	1	71,464,045	工場塗装 C 5		4,249	m ²
				工場塗装 J		4,285	m ²
				現場塗装 F 3		3,305	m ²
				現場塗装 F 1 1		681	m ²
				工場塗装 C 5		457	m ²
				工場塗装 J		20	m ²
				現場塗装 F 3		115	m ²
				現場塗装 F 1 1		15	m ²
橋梁付属物工	式	1	372,321,227				
排水装置工	式	1	55,607,908	排水管		1,070	m
				A	802 m	268	m
検査路工	式	1	316,628,097	検査路		402	t
				A	402 t		
橋名板工	式	1	22,450	橋名板		2	箇所
橋歴板工	式	1	62,772	橋歴板		6	箇所
交通管理施設工	式	1	4,256,695				
視線誘導標工	式	1	513,287	視線誘導標 A 3－1（Ⅱ）	47 基	47	基
距離標工	式	1	88,130	距離標 C 5	10 枚	10	枚
車線分離標	式	1	3,655,278	車線分離標		198	基
遮音壁工	式	1	1,187,636				
遮音壁付属物工	式	1	1,187,636	H S－U		1	箇所
				遮音壁用アンカーボルト	1 箇所	11	箇所
雑工	式	1	9,768,754,974				
構造物等取壊し工	式	1	77,460,944	コンクリート構造物取壊し		4,273	m ³
その他附帯工	式	1	9,691,098,602	A		15,234	m ²
				検査路 A		87	t
				防護柵 G r－S（S）－B 2		988	m
				落下物防止柵 G 1－2		140	m
				中央分離帯転落防止網		494	m
				視線誘導標 A 3		20	基
				距離標 C 5		10	枚
				遮音壁 IV－C（H＝2 m）M I		40	m
				A		965	t
				高力ボルト M 2 2（S 1 0 T）		50	t

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 入間川橋床版取替工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高力ボルト M2 4 (S 1 0 T)	5	t
				高力ボルト M2 2 (F 1 0 T)	23	t
				高力ボルト M2 4 (F 1 0 T)	7	t
				A	46	t
				高力ボルト M2 2 (S 1 0 T)	1	t
				高力ボルト M2 2 (F 1 0 T)	0.04	t
				A	1,867	m ²
				B	12,139	m ²
					1	式
				A	1	式
				B	1	式
交通規制工	式	1	195,428	路肩規制 L×N	2	回
目的物工事費 計	式	1	10,217,984,577			
仮設工事費	式	1	772,809,146			
その他	式	1	95,032	工事用機械運搬費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式
仮設備工事費	式	1	769,122,514	吊足場工費 (標準型側面)	1	式
				吊足場工費 (防護型側面)	1	式
雑工事費	式	1	3,591,600	その他の雑工事費	1	式
直接工事費 計	式	1	10,990,793,723			
共通仮設費	式	1	604,168,800			
共通仮設費	式	1	96,858,800	工事用機械運搬費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				その他の共通仮設費	1	式
率計上分	式	1	507,310,000			
現場管理費	式	1	2,542,541,000			
間接工事費 計	式	1	3,146,709,800			
工事原価	式	1	14,137,503,523			
一般管理費等	式	1	1,266,496,477			
工事価格	式	1	15,404,000,000			