

正誤表

対象	入札公告（説明書） 別紙 継続契約方式対象工事について										
誤	<div>(別紙)</div> <div>継続契約方式対象工事について</div> <div>工事名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事</div> <div>本工事は、継続契約方式の対象工事であり、以下に示す後発工事について、別途、本工事の受注者と協議を行ったうえで、継続契約（随意契約）を締結する対象工事である。 なお、後発工事の契約図書は、後発工事に係る契約手続きを行う際に交付する。</div> <div>1. 継続契約方式における後発工事</div> <div>(※記載内容は本工事の入札公告日時点での予定であり、記載内容どおりの工事発注を保证するものではない。)</div> <div>(1) 後発工事その1</div> <table><tr><td>工事件名（仮称）</td><td>長野自動車道 西宮橋床版取替工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村</td></tr><tr><td>工事内容</td><td>本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 3 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。</td></tr><tr><td>工事概算数量</td><td>五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2、耐震補強 1 橋 落水橋（下り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋</td></tr><tr><td>工期</td><td>令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）</td></tr></table>	工事件名（仮称）	長野自動車道 西宮橋床版取替工事	工事場所	自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村	工事内容	本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 3 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。	工事概算数量	五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2、耐震補強 1 橋 落水橋（下り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋	工期	令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）
工事件名（仮称）	長野自動車道 西宮橋床版取替工事										
工事場所	自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村										
工事内容	本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 3 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。										
工事概算数量	五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2、耐震補強 1 橋 落水橋（下り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋										
工期	令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）										
正	<div>(別紙)</div> <div>継続契約方式対象工事について</div> <div>工事名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事</div> <div>本工事は、継続契約方式の対象工事であり、以下に示す後発工事について、別途、本工事の受注者と協議を行ったうえで、継続契約（随意契約）を締結する対象工事である。 なお、後発工事の契約図書は、後発工事に係る契約手続きを行う際に交付する。</div> <div>1. 継続契約方式における後発工事</div> <div>(※記載内容は本工事の入札公告日時点での予定であり、記載内容どおりの工事発注を保证するものではない。)</div> <div>(1) 後発工事その1</div> <table><tr><td>工事件名（仮称）</td><td>長野自動車道 西宮橋床版取替工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td>自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村</td></tr><tr><td>工事内容</td><td>本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 4 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。</td></tr><tr><td>工事概算数量</td><td>五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2 西宮橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 落水橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋</td></tr><tr><td>工期</td><td>令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）</td></tr></table>	工事件名（仮称）	長野自動車道 西宮橋床版取替工事	工事場所	自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村	工事内容	本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 4 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。	工事概算数量	五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2 西宮橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 落水橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋	工期	令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）
工事件名（仮称）	長野自動車道 西宮橋床版取替工事										
工事場所	自) 長野県安曇野市 ～ 至) 長野県東筑摩郡麻績村										
工事内容	本工事は、長野自動車道 安曇野 I C～麻績 I C間の五常橋（下り）他 4 橋の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャスト P C 床版を設置するものと合わせて耐震補強を行う工事である。										
工事概算数量	五常橋（下り線）： 床版取替 約 1,900m2 西宮橋（下り線）： 床版取替 約 1,400m2 西宮橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 落水橋（上り線）： 耐震補強 1 橋 大平橋（上り線）： 耐震補強 1 橋										
工期	令和 9 年度第四四半期／四半期～令和 12 年度／第四四半期 （約 1100 日間）										
備考	入札公告（説明書） 別紙 継続契約方式対象工事について 1.継続契約方式における後発工事 (1)後発工事 その1 工事内容、工事概算数量の記載内容修正										