

横浜新道 常盤台第一高架橋床版取替設計検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7 年 4 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 常盤台第一高架橋床版取替設計検討業務

2. 路線名 横浜新道

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町
(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容	現地踏査	1 式
	施工計画検討	4 橋
	床版取替設計	4 連
	床版取替設計設計打合せ	1 式
	既存図面電子化	5 枚
	既設鋼桁照査 (L R)	3 連

5. 期 間 自 令和 7年 4月 16日 ～ 至 令和 9年 4月 5日 (720日間)

