

磐越自動車道 会津坂下～西会津間家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 会津坂下～西会津間家屋事前調査

2. 路線名 東北横断自動車 いわき新潟線

3. 施工箇所 (自) 福島県耶麻郡西会津町東松
(至) 福島県耶麻郡西会津町野沢

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 式
家屋事前調査 木造建物 1 4 棟
家屋事前調査 木造特殊建物 1 棟
家屋事前調査 非木造建物 3 棟
打合せ 1 式

5. 期 間 自 令和 7年 1月 16日 ～ 至 令和 7年 12月 21日 (340日間)

調査等業務名	磐越自動車道 会津坂下～西会津間家屋事前調査
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
騒音測定調査				
技術業務・直接人件費	式	1	4,608,498	
現地踏査	式	1		
家屋事前調査 木造建物A－1 (a)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A－1 (b)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A－2 (a)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A－2 (b)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A－3 (a)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A－3 (b)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A－4 (a)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A－4 (b)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A－5 (a)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A－5 (b)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物C－1 (a)	棟	4		
家屋事前調査 木造建物C－1 (b)	棟	4		
家屋事前調査 木造建物C－2 (a)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物C－2 (b)	棟	2		
家屋事前調査 木造特殊建物A－1 (a)	棟	1		
家屋事前調査 木造特殊建物A－1 (b)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ－1 (a)	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物イ－1 (b)	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物ハ－1 (a)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物ハ－1 (b)	棟	1		
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	766,603	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (現地調査)	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1		
その他原価	式	1	2,481,498	
一般管理費等	式	1	4,223,401	
合計	式	1	12,080,000	