

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	非破壊検査試験費 C	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	仮栈橋進入路設置撤去費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	移動足場工費 A	移動足場工費 B
		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
構造物掘削 特殊部		○	○					○							
コンクリート A 1－5		○	○			○		○			○				
B 1－4								○							
型わく T H		○	○			○									
鉄筋 T		○	○			○									
支承 E－1					○										
検査路 B 1															
B 2															○
落橋防止構造 P 1－1 5 1 0 (7 5 0)														○	
P 1－1 5 2 0 (7 5 0)														○	
P 1－1 5 3 0 (7 5 0)														○	
P 1－1 6 4 0 (7 5 0)														○	
P 1－1 6 5 0 (7 5 0)														○	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	非破壊検査試験費 C	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	仮栈橋進入路設置撤去費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	移動足場工費 A	移動足場工費 B
			固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
落橋防止構造																
P 2－1 5 6 0 (7 5 0)																
P 2－1 5 7 0 (7 5 0)																
P 2－1 6 4 0 (7 5 0)																
P 2－1 6 5 0 (7 5 0)																
P 2－4 4 7 0 (7 0 0)																
P 2－4 4 9 0 (7 0 0)																
P 2－4 5 2 0 (7 0 0)																
P 2－4 8 8 0 (7 0 0)																
P 2－4 9 0 0 (7 0 0)																
P 2－4 9 3 0 (7 0 0)																
P 2－4 9 5 0 (7 0 0)																
アンカー工 (φ 6 1 , L = 0 . 7 7 5 m)					○											
横変位拘束構造M															○	
鋼製ブラケット T y p e I a																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	非破壊検査試験費 C	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	仮設橋進入路設置撤去費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	移動足場工費 A	移動足場工費 B
		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
横変位拘束構造M															
鋼製ブラケット Type I b															
鋼製ブラケット Type II (Y)															
アンカー工 (φ 6 1, L = 0. 7 7 5 m)				○											
断面修復工 A															
撤去工 検査路 B 1															
検査路 B 2															○
制震ダンパー工 2 0 0 0 k N					○										
はつり工 はつり工 (W J - B)															
上部工鉛直材補強工 補強部材													○		
補強部材 (Y)												○			
桁内補強工 補強部材															
充填工 無収縮モルタル充填工															
工事用仮設橋工 上部工設置・撤去		○							○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	非破壊検査試験費 C	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	仮栈橋進入路設置撤去費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	移動足場工費 A	移動足場工費 B
		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
工事用仮栈橋工		○							○						
下部工設置・撤去															
供用月当たり損料			○						○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	移動足場工費 C	移動足場工費 D	吊足場工費 A (標準型側面)	吊足場工費 B (標準型側面)	天井クレーン設備費 A	天井クレーン設備費 B	桁内資材運搬設備費	本線防護工費	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費					
	固	固	固	固	固	固	固	固							
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固							
構造物掘削 特殊部															
コンクリート A 1 - 5										○					
B 1 - 4			○												
型わく T H															
鉄筋 T															
支承 E - 1				○		○									
検査路 B 1			○		○										
B 2															
落橋防止構造 P 1 - 1 5 1 0 (7 5 0)															
P 1 - 1 5 2 0 (7 5 0)															
P 1 - 1 5 3 0 (7 5 0)															
P 1 - 1 6 4 0 (7 5 0)															
P 1 - 1 6 5 0 (7 5 0)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	移動足場工費C	移動足場工費D	吊足場工費A （標準型側面）	吊足場工費B （標準型側面）	天井クレーン設備費A	天井クレーン設備費B	桁内資材運搬設備費	本線防護工費	◎ 雑工事費	コンクリート寒中養生費					
		固	固	固	固	固	固	固	固							
割 掛 先 契 約 項 目																
落橋防止構造					○		○									
P 2－1 5 6 0（7 5 0）					○		○									
P 2－1 5 7 0（7 5 0）					○		○									
P 2－1 6 4 0（7 5 0）					○		○									
P 2－1 6 5 0（7 5 0）					○		○									
P 2－4 4 7 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 4 9 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 5 2 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 8 8 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 9 0 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 9 3 0（7 0 0）					○		○									
P 2－4 9 5 0（7 0 0）					○		○									
アンカー工（φ 6 1，L＝0． 7 7 5 m）				○												
横変位拘束構造M																
鋼製ブラケット T y p e I a																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目												
	移動足場工費C	移動足場工費D	吊足場工費A（標準型側面）	吊足場工費B（標準型側面）	天井クレーン設備費A	天井クレーン設備費B	桁内資材運搬設備費	本線防護工費	◎雑工事費	コンクリート寒中養生費					
横変位拘束構造M				○		○									
鋼製ブラケット Type I b				○		○									
鋼製ブラケット Type II（Y）				○		○									
アンカー工（φ61，L＝0.775m）			○												
断面修復工A		○													
撤去工															
検査路B1			○		○										
検査路B2															
制震ダンパー工2000kN				○		○									
はつり工															
はつり工（WJ－B）		○													
上部工鉛直材補強工															
補強部材															
補強部材（Y）	○							○							
桁内補強工															
補強部材						○	○								
充填工															
無収縮モルタル充填工			○												
工事用仮棧橋工															
上部工設置・撤去															

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	移動足場工費C	移動足場工費D	吊足場工費A (標準型側面)	吊足場工費B (標準型側面)	天井クレーン設備費A	天井クレーン設備費B	桁内資材運搬設備費	本線防護工費	◎雑工事費	コンクリート寒中養生費					
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固							
	工所用仮棧橋工															
	下部工設置・撤去															
	供用月当たり損料															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。