
東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計

積  算  内  訳  書

令和　7年　2月

東日本高速道路株式会社　関東支社



１．調査等業務名

２．路線名         東京外環自動車道

３．施工箇所  (自)　千葉県市川市
 (至)　千葉県市川市

 (自)　
 (至)　

 (自)　
 (至)　

 (自)
 (至)

５．施工内容

６．期　　間 　　自　　令和　7年　2月13日　　　～　　　至　　令和　8年　6月7日　　　　（　480日間）

概 要

        東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計

　本業務は、東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプの新規供用に伴う諸設備の詳細
設計及び修正設計を行うものである。



調査等業務名 東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計 施設設備設計

単位 数量 金額 摘要

　直接人件費 式 1 12,586,781

トンネル非常用設備設計（自動通報設備）機器の選定及び仕様 基本完成後詳細 本 2

トンネル非常用設備設計（自動通報設備）電路 基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル非常用設備設計（手動通報設備）機器の選定及び仕様 基本完成後詳細 本 4

トンネル非常用設備設計（手動通報設備）電路 基本完成後詳細 ㎞ 1.752

トンネル非常用設備設計（消火栓設備）機器の選定及び仕様 基本完成後詳細 本 2

トンネル非常用設備設計（消火栓設備） 配管　基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル非常用設備設計（消火栓設備） 電路　基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル非常用設備設計（配水設備） 機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 箇所 2

トンネル非常用設備設計（配水設備）トンネル内配管 基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル非常用設備設計（取水設備） 取水源の取り合わせ設計　基本完成後詳細 箇所 1

トンネル非常用設備設計 主水槽（１００トン未満）　基本完成後詳細 箇所 1

トンネル非常用設備設計（凍結防止設備（電熱方式））電路 基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル非常用設備設計（避難連絡坑扉・制御系統） 避難連絡坑扉　基本完成後詳細 本 2

トンネル非常用設備設計（避難連絡坑扉・制御系統） 制御系統　基本完成後詳細 本 4

トンネル換気設備設計（独立避難通路）　基本完成後詳細 式 1

トンネル換気設備設計（ジェットファン（縦流式）） 換気風量・風圧の算定　基本完成 本 2

計測設備設計 一酸化炭素検出装置　基本完成後詳細 箇所 2

地下排水設備設計 機器の選定及び仕様　詳細 箇所 1

地下排水設備設計 配管　詳細 箇所 1

地下排水設備設計 電路　詳細 箇所 1

地下排水設備設計 ポンプ室及び制御配線　詳細 箇所 1

高圧受配電設備設計（換気設備有りトンネル） 設備容量・電圧等　基本完成後詳細 箇所 1

高圧受配電設備設計（換気設備有りトンネル） 使用主機器　基本完成後詳細 箇所 1

高圧受配電設備設計（換気設備有りトンネル） 無停電電源装置　基本完成後詳細 箇所 1

工種　・　名称　・　細目

積　　算　　内　　訳　　書

調査等区分



調査等業務名 東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計 施設設備設計

単位 数量 金額 摘要工種　・　名称　・　細目

積　　算　　内　　訳　　書

調査等区分

自家発電設備設計 方式・容量　基本完成後詳細　トンネル 箇所 1

道路照明設備設計（ジャンクション） 標識照明　詳細 箇所 2

道路照明設備設計 視線誘導灯　詳細 ㎞ 0.876

道路照明設備設計 分岐点点滅灯 詳細 箇所 2

道路照明設備設計 足元灯　詳細 ㎞ 0.876

トンネル照明設備設計 基本照明　基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル照明設備設計 入口部照明　基本完成後詳細 箇所 1

トンネル照明設備設計 非常用照明　基本完成後詳細 箇所 4

トンネル照明設備設計 トンネル内管路　基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル照明設備設計 電線路　基本完成後詳細 ㎞ 1.752

可変式道路情報板設備設計 設置位置　基本完成後詳細 箇所 7

可変式道路情報板設備設計 情報板・監視制御盤　基本完成後詳細 箇所 1

可変式道路情報板設備設計 配線・電源　基本完成後詳細 箇所 7

交通量計測設備設計 機器　基本完成後詳細 箇所 2

交通量計測設備設計 設置位置　基本完成後詳細 箇所 2

交通量計測設備設計 配線・電源　基本完成後詳細 箇所 2

移動無線設備設計（空中線設備）漏洩同軸ケーブル 基本完成後詳細 ㎞ 0.876

トンネル再放送設備設計（割り込み機能・拡声放送を含む） 各種機器仕様　基本完成後 箇所 2

トンネル再放送設備設計（割り込み機能・拡声放送を含む）機器配置 基本完成後詳細 箇所 1

トンネル再放送設備設計（割り込み機能・拡声放送含む）電路 基本完成後詳細 ㎞ 0.876

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） カメラ配置　基本完成後詳細 ㎞ 1.752

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 制御方式　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 構内伝送路　基本完成後詳細 ㎞ 1.752



調査等業務名 東京外環自動車道　京葉ＪＣＴ　Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計 施設設備設計

単位 数量 金額 摘要工種　・　名称　・　細目

積　　算　　内　　訳　　書

調査等区分

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 画像処理装置　基本完成後詳細 箇所 2

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 伝送設備　基本完成後詳細 箇所 1

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 交換設備　基本完成後詳細 箇所 1

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 監視・制御設備　基本完成後詳細 箇所 1

電力系遠方監視制御設備設計（子局・孫局）監視,制御,計測等項目の設計 基本完成詳細 箇所 1

電力系遠方監視制御設備設計（子局・簡易伝送） 各種機器仕様の設計　基本完成後詳細 箇所 1

通信土木工事設計 基本完成後詳細　誘導妨害予測調査無し 式 1

通信線路工事設計 基本完成後詳細 式 1

現地調査 式 1

中間打合せ・業務内容確認検査・最終打合せ 式 1

仕様書作成 式 1

直接経費 式 1 24,970

交通費・日当（現地調査） 式 1

交通費・日当（中間・業務内容確認打合せ） 式 1

その他原価 式 1 6,777,497

一般管理費等 式 1 10,430,752

合計 29,820,000


