

質問に対する回答について

工事名) 仙台北部道路 富谷 J C T 構造物基礎調査

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	現場内小運搬 現地確認後、協議の上搬入ルートの変更は可能でしょうか。	調査等請負契約における設計変更ガイドラインVI. 契約変更に基づく場合は可能となります。
2	現場内小運搬 設計書ではモノレール架設・撤去は何か所を想定していますか。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
3	現場内小運搬 設計書ではモノレール運搬損料日数は何日を想定しておりますか。	積算の内容に関する質問はお答えできませんので、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
4	現場内小運搬 特記仕様書ではボーリング 2 地点でモノレール運搬となっておりますが、総運搬距離と総設置距離は 2 地点合計の距離でしょうか。または 2 地点それぞれの距離でしょうか。	2 地点の合計距離となります。
5	現場内小運搬 特記仕様書ではボーリング 2 地点でクローラ運搬となっておりますが、総運搬距離は 2 地点の運搬合計の距離でしょうか。または 2 地点それぞれの距離でしょうか。	2 地点の合計距離となります。
6	その他間接費について 設計書では給水費については計上しておりますか。また上記項目は現地確認後、協議の上追加変更等は可能でしょうか。	その他間接費の計上につきましては、特記仕様書の記載のとおりとなります。 なお、調査等請負契約における設計変更ガイドラインVI. 契約変更に基づく場合は可能となります。
7	その他間接費について 設計書では仮囲い等の環境保全費用は計上しておりますか。また上記項目は現地確認後、協議の上追加変更等は可能でしょうか。	仮囲い等の環境保全費用は計上しておりません。 なお、調査等請負契約における設計変更ガイドラインVI. 契約変更に基づく場合は可能となります。
8	機械等運搬について ボーリング機械運搬費としてトラックは何台を想定しておりますか。 試験機器運搬と試料等運搬費用は計上しておりますか。 記項目について計上している場合、それぞれの費用についてご教示ください。	調査等積算基準 3-3-1 4 その他間接費 (2) に記載のとおりとなります。
9	交通日・日当・宿泊費について 業務は通勤で行うものとしてお考えでしょうか。もしくは滞在が必要とお考えでしょうか。	貴社の施工計画及び実施体制に基づき必要な費用を計上してください。

10	岩石試験のブロックサンプル作成費は変更協議の対象としてお考えでしょうか。	調査等請負契約における設計変更ガイドラインVI. 契約変更に基づく場合は可能となります。
11	伐採 4 箇所 483.0mですが、4 箇所の延長内訳は公表していただけるお考えでしょうか。	内訳の公表は考えておりません。
12	地形地質踏査（縮尺 1/1000）は外業と内業を計上しているお考えでしょうか。	調査等積算基準 3－4－3 地形地質解析（2）に記載のとおりとなります。