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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 附帯工設計

一般国道４６８号（横浜環状南線）

一般国道４６８号（横浜湘南道路）

横浜市 金沢区 釜利谷町

横浜市 戸塚区 原宿

横浜市 栄区 田谷町

神奈川県 藤沢市 城南

附帯工設計 １式

標識設計 １式

工事発注用図面作成 １式

自 令和  7年  4月 23日 ～ 至 令和  9年  2月 11日 ( 660日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



附帯工設計
附帯工設計 式           1        16,720,500
附帯工設計 現地踏査 式           1
附帯工設計 詳細図作成Ａ 枚          50
附帯工設計 詳細図作成Ｂ 枚           6
附帯工設計 ３次元モデル修正 箇所          11

道路設計
詳細設計 式           1           160,126
附帯工設計 用排水設計 ㎞           0.23

標識設計
基本設計 式           1           495,910
標識設計 基本設計 ＩＣ関係 型式等の選定 箇所           1
標識設計 詳細設計Ａ 基           1
標識設計 詳細設計Ｂ 基           1

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         1,141,265
標識設計 基本設計 平面図修正 枚           1
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ 枚         154

設計打合せ
設計打合せ 式           1         1,107,000
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1            38,075
電算機使用料（標識詳細設計） 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        10,567,200
一般管理費等 式           1        16,269,924

合計 式           1        46,500,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 附帯工設計調査等業務名


