

東北自動車道 大谷 P A 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 大谷PA受配電設備改造工事

2. 路線名 東北自動車道
上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 栃木県 鹿沼市
(至) 栃木県 宇都宮市

(自) 長野県 須坂市
(至) 長野県 須坂市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 7年 1月 10日 ～ 至 令和 8年 1月 4日 (360日間)

工 事 名		東北自動車道 大谷 P A 受配電設備改造工事			工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))		式	1	41,447,300 (0)				
東北道 大谷 P A 受配電設備改造工事		式	1	25,096,000	機器改造費	所内変圧器盤	1	式
					機器改造費	保守切替盤	1	式
上信越道 須坂長野東 I C 受配電設備改造工事		式	1	16,351,300	機器改造費	所内変圧器盤	1	式
					機器改造費	保守切換盤	1	式
諸経費		式	1	7,890,700				
共通仮設費 (率計上分)		式	1	0				
現場管理費		式	1	0				
一般管理費等		式	1	7,890,700				
合計				49,338,000				