

## 交付図書の訂正について

令和7年1月31日付けで入札公告を行った「道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計」に係る交付図書に一部誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、入札公告をご確認ください。

令和7年3月21日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社

支社長 堀 圭 一

【訂正図書】 金抜設計書・特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」に記載しておりますので、ご確認ください。

正誤表(1)

調査等名) 道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計

修正箇所		正誤区分
金抜設計書 概要	誤	<div>概 要</div> <div>1. 調査等業務名 道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計</div> <div>2. 路線名 道東自動車道</div> <div>3. 施行箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字占冠 (STA 762+40 ) (至) 北海道上川郡清水町字清水 (STA 2+29 ) (自) (至) (自) (至) (自) (至) (自) (至)</div> <div>4. 設計額 積算額 円 消費税及び 地方消費税相当額 円 計 円</div> <div>5. 施工内容 用排水設計 0.71km 附帯工設計 詳細図等作成 12枚 覆工設計 シェルター詳細設計 2断面 地すべり設計 1式 地すべり設計 解析 1式 地すべり設計 対策工設計 3箇所 工事発注用図面作成 図面修正 8枚 鉄道近接影響解析 2断面</div> <div>6. 期 間 契約保証取得の日の翌日から 450日間</div>
	正	<div>概 要</div> <div>1. 調査等業務名 道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計</div> <div>2. 路線名 道東自動車道</div> <div>3. 施行箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字占冠 (STA 762+40 ) (至) 北海道上川郡清水町字清水 (STA 2+29 ) (自) (至) (自) (至) (自) (至) (自) (至)</div> <div>4. 設計額 積算額 円 消費税及び 地方消費税相当額 円 計 円</div> <div>5. 施工内容 用排水設計 0.71km 附帯工設計 詳細図等作成 12枚 覆工設計 シェルター詳細設計 2断面 地すべり設計 1式 地すべり設計 解析 1式 地すべり設計 対策工設計 3箇所 工事発注用図面作成 図面修正 8枚 鉄道近接影響解析 2断面</div> <div>6. 期 間 契約保証取得の日の翌日から 510日間</div>

## 正誤表(2)

調査等名) 道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計

修正箇所	正誤区分
<p>特記仕様書 1-10 履行期間</p>	<p>誤</p>
	<p>正</p> <div data-bbox="643 1240 1203 1644"> <p>よう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推進する設計施工協議連絡会議（以下、「三者協議会」という。）」を開催する場合がある。</p> <p>二者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途監督員、予定工事の受注者および受注者として協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定する協定書によるものとする。なお、本条項の記載により受注者の三者協議会への参加を義務付けるものではない。</p> <p><b>1-10 履行期間</b></p> <p>本業務は、共通仕様書1-13「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務の始期（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。</p> <p>余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。</p> <p>受注者は、落札者決定から10日以内に、履行期間通知書（別紙1）により、業務の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。</p> <p>全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から510日間 余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から60日間</p> </div>

正誤表(3)

調査等名) 道東自動車道 占冠トマム地区附帯工設計

修正箇所		正誤区分
特記仕様書 別紙 1	誤	—
	正	<div>別紙 1</div> <div>令和 年 月 日</div> <div>東日本高速道路株式会社 支社 (事務所) 支社長 (所長) 殿</div> <div>住所 会社名 代表者</div> <div>履行期間通知書</div> <div>(調査等名)</div> <div>標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたので、通知します。</div> <div>記</div> <div>1. 契約保証取得の日 令和 年 月 日</div> <div>2-1. 発注者が設定した全体履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 ( 日間) (1. 契約保証取得の日を翌日)</div> <div>2-2. 発注者が設定した余裕期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 ( 日間) (1. 契約保証取得の日を翌日)</div> <div>3-1. 受注者が設定した業務の始期 令和 年 月 日</div> <div>3-2. 受注者が設定した業務の終期 令和 年 月 日</div> <div>3-3. 契約上の履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 ( 日間) (1. 契約保証取得の日を翌日) (3-2. 受注者が設定した業務の終期)</div> <div>以 上</div>