

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年5月20日（火） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役		
	管理事業部 構造設計チームリーダー 東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者：株式会社 熊谷組		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】巻立てコンクリートの打込みについて		【提案1】巻立てコンクリートの打込みについて	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS等に登録されている場合は、登録番号の追記を依頼	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	口頭説明があった内容の記載を要望	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	一部自発的に改善
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】巻立てコンクリートの養生について		【提案2】巻立てコンクリートの養生について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS等に登録されている場合は、登録番号の追記を依頼	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	口頭説明があった内容の記載を要望	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	一部自発的に改善
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】既設構造物の損傷防止について		【提案3】既設構造物の損傷防止について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①NETIS等に登録されている場合は、登録番号の追記を依頼	提案内容	①要望に基づき改善。
	②口頭説明があった内容の記載を要望		②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	一部自発的に改善
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案4】仮設工事の工程短縮について		【提案4】仮設工事の工程短縮について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①NETIS等に登録されている場合は、登録番号の追記を依頼	提案内容	①要望に基づき改善。
	②短縮日数の追記を要望		②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年5月22日（木） 13:00～14:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
技術提案書提出者：清水建設株式会社			

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】コンクリート巻立て補強の密実性向上について		【提案1】コンクリート巻立て補強の密実性向上について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS等に登録されている場合は、登録番号の追記を依頼	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】コンクリート巻立て補強のひび割れ抑制について		【提案2】コンクリート巻立て補強のひび割れ抑制について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】既設構造物の損傷防止について		【提案3】既設構造物の損傷防止について	
着目点	一部文章の修正を要望	着目点	要望に基づき改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	口頭説明があった内容の記載を要望	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	口頭説明があった内容の記載を要望	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案4】工程余裕の確保について		【提案4】工程余裕の確保について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年5月22日（木） 14：15～15：15		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社		
	管理事業部 調査役		
	管理事業部 構造設計チームリーダー		
	東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】コンクリートの品質向上について		【提案1】コンクリートの品質向上について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	口頭説明があった内容の記載を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】ひび割れ抵抗性と強度の向上について		【提案2】ひび割れ抵抗性と強度の向上について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】既設構造物の損傷防止について		【提案3】既設構造物の損傷防止について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	適用範囲の明確化を要望	適用範囲	要望に基づき改善
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案4】作業工程の確実な進行について		【提案4】作業工程の確実な進行について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	一部文章の修正を要望	提案内容	要望に基づき改善
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年5月22日（木） 15:30～16:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役		
	管理事業部 構造設計チームリーダー 東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者：株式会社 竹中土木		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】打設方法の工夫によるコンクリートの品質について		【提案1】打設方法の工夫によるコンクリートの品質について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】養生方法の工夫によるコンクリートの品質について		【提案2】養生方法の工夫によるコンクリートの品質について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】既設構造物の損傷防止について		【提案3】既設構造物の損傷防止について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	一部自発的に修正
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案4】施工方法の工夫による工程確保について		【提案4】施工方法の工夫による工程確保について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年5月23日（金） 13:30～14:30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役		
	管理事業部 構造設計チームリーダー 東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者：JFEエンジニアリング株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】コンクリートの密実性の向上について		【提案1】コンクリートの密実性の向上について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	一部自発的に修正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】コンクリートの緻密性向上について		【提案2】コンクリートの緻密性向上について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】既設構造物の損傷防止について		【提案3】既設構造物の損傷防止について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	一部自発的に修正
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案4】施工方法の工夫について		【提案4】施工方法の工夫について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	一部文章の修正を要望	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	一部自発的に修正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。