

東北自動車道 鳴瀬川橋他 1 橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 鳴瀬川橋他 1 橋塗替塗装工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県白石市福岡深谷 (白石 I C)
(至) 岩手県一関市赤荻 (一関 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) c-3-(1) B	約16,000㎡
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) B	約 1,000㎡
曲面加工 (R面取り)	約 9,000m
塗膜除去	約17,000㎡

5. 期 間 自 令和 7年 4月 10日 ～ 至 令和 10年 1月 24日 (1020日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 鳴瀬川橋他 1 橋塗替塗装工事									
項 目		単 位	数 量	金 額		細 別 内 訳					
構造物保全工		式	1	297,476,866							
塗替塗装工		式	1	297,476,866		塗替塗装（一般部）		15,820	m ²	15,820	m ²
						塗替塗装（特殊部）		1,316	m ²	1,316	m ²
						塗替塗装		9,237	m	9,237	m
雑工		式	1	350,854,617							
その他附帯工		式	1	350,440,077		（一般部） A		8,079	m ²	8,079	m ²
						（一般部） B		7,742	m ²	7,742	m ²
						（特殊部） A		485	m ²	485	m ²
						（特殊部） B		831	m ²	831	m ²
						塗膜剥離剤 B		14	t	14	t
						1 種ケレン		668	t	668	t
						P C B 運搬		14	t	14	t
交通保安要員		式	1	414,540		交通誘導警備員 A		6	人・日	6	人・日
						交通誘導警備員 B		18	人・日	18	人・日
目的物工事費 計		式	1	648,331,483							
仮設工事費		式	1	326,187,903							
仮設備工事費		式	1	326,187,903		吊足場工費（防護型側面）		1	式	1	式
						その他の仮設備工事費		1	式	1	式
直接工事費 計		式	1	974,519,386							
共通仮設費		式	1	207,935,491							
共通仮設費		式	1	132,715,491		剥離剤用養生設備工費		1	式	1	式
						剥離剤用環境対策資機材費		1	式	1	式
						A		1	式	1	式
						B		1	式	1	式
						C		1	式	1	式
						D		1	式	1	式
						E		1	式	1	式
						F		1	式	1	式
						G		1	式	1	式
率計上分		式	1	75,220,000							
現場管理費		式	1	205,037,000							
間接工事費 計		式	1	412,972,491							
工事原価		式	1	1,387,491,877							
一般管理費等		式	1	158,808,123							

