

東関東自動車道

R 7 成田舗装施工計画検討業務

特記仕様書

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社
関東支社 千葉管理事務所

目 次

第1章 総則	2
1-1 適用	2
1-2 調査等概要	2
1-3 適用する共通仕様書	2
1-4 テクリスへの登録	2
1-5 履行期間	3
1-6 資料の貸与	3
1-7 受注者相互の協力	3
1-8 発注者または監督員が行う協議	4
1-9 作業計画書	4
1-10 調査等打合簿の作成及び提出について	5
1-11 履行報告	5
1-12 成果品	6
1-13 合同現地踏査	6
1-14 三者協議会について	6
第2章 業務細部に関する事項	7
2-1 業務の内容	7
2-2 現地踏査	7
2-3 工事発注用図面作成	7
2-4 設計打合せ	9
2-5 交通費・日当・宿泊費	9
2-6 成果品	9
第3章 補足事項	11
3-1 業務内容の変更及び追加について	11
様式-1	12
様式-2	13

第1章 総則

1-1 適用

本特記仕様書は、東日本高速道路株式会社関東支社が実施する「東関東自動車道 R7 成田舗装施工計画検討業務」（以下「本業務」という。）に適用するものとする。

1-2 調査等概要

1-2-1 調査等名 東関東自動車道 R7 成田舗装施工計画検討業務

1-2-2 路線名 東関東自動車道 水戸線

1-2-3 履行箇所 自) 千葉県成田市十倉三 (K P 4 8 . 0)
至) 千葉県成田市十倉三 (K P 5 0 . 0)

1-2-4 主な履行内容

項 目		数量	単位	備考
現地踏査		1	式	
工事発注用図面作成	舗装標準横断図作成	1	枚	
	舗装詳細図作成	1	枚	
	設計協議説明図作成 A	4	枚	
	設計協議説明図作成 B	10	枚	
	図面修正 A 1	10	枚	
	図面修正 A 2	92	枚	
	図面修正 B 1	25	枚	
	数量計算	35	枚	
設計打合せ		1	式	

1-3 適用する共通仕様書

契約書第1条に規定する「調査等共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和6年7月版とする。

1-4 テクリスへの登録

本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書1-12-4「テクリスへ登録」の規定によらず、以下のとおりとする。

受注者は、受注時または変更時において請負金額が100万円以上の調査等について、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員宛に電子メールを送信し、監督員の確認を受けた上で、以下の期限までに登録機関に登録申請しなければならない。ただし、登録期限には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日（以下「休日等」という。）及び共通仕様書1-3「日数等の解釈」に規定する日数は含まない。

（1）受注時は、受注者が設定した業務の始期から15日以内

（2）登録内容の変更時は、変更があった日の翌日から15日以内

(3) 完了時は、完了届提出日の翌日から15日以内

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

当該業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札」にチェックした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合についても同様に、テクリスから受注者にメールを送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

なお、テクリス登録に要する費用は受注者の負担とする。

1-5 履行期間

本業務は、共通仕様書1-13「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務の始期（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。

余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

受注者は、落札者決定から10日以内に、履行期間通知書（様式-1）により、業務の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。

全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から240日間（まで）

余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から60日間（まで）

1-6 資料の貸与

共通仕様書1-15-1及び5-2-3「資料の貸与」に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。なお、履行期間中業務においては貸与予定日であり、変更がある場合は別途監督員より通知する。

貸与資料	調査等業務名	貸与予定日	備考
東関東自動車道 管理用平面図	—	契約締結の日の翌日 より7日以内	電子データ
東関東自動車道 しゅん功図	東関東自動車 成田地区舗装工事	令和7年7月	電子成果品
調査等報告書	B滑走路延伸部東関道 トンネル等詳細設計	契約締結の日の翌日 より7日以内	電子成果品

※上記の日数は土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日、12月29日から翌年1月3日まで、夏期休暇（3日）を除く

1-7 受注者相互の協力

共通仕様書1-20「受注者相互の協力」に示す、隣接又は関連の調査等業務について、履行期間中に関連調査等業務が増加した場合は、監督員の指示によるものとする。

1-8 発注者または監督員が行う協議

発注者または監督員が行う協議で本調査等業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議の有無並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。

なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書 1-16 「関係管公署及び関係会社への手続き」に従って行う協議以外である。

また、本業務の検討内容に応じて必要な協議の有無及び完了予定時期を変更する場合がある。

(1) 電力、通信施設関係

位 置	路線・施設名	管理者名	必要な協議	協議完了予定時期等
全設計対象範囲	光通信ケーブル	東日本高速道路㈱	施工時制約範囲確認	令和 7 年 8 月
	メタル通信・電源ケーブル			

(2) 交通管理者

道 路	管理者名	必要な協議	協議完了予定
東関東自動車道	千葉県警察本部交通部 高速道路交通警察隊	交通規制協議	令和 7 年 8 月

1-9 作業計画書

1-9-1 作業計画書の提出

共通仕様書 1-14-1 「作業計画書の提出」によらず、受注者は調査等着手前に、次の各号に掲げる当該調査等の全体計画に関する事項を記載した作業計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、調査等着手前に提出することが困難ものについては、後日別途提出することができるものとする。

また、設計図書その他の規定により作業計画書に記載すべき事項と同様な内容の書類がある場合、または監督員が必要でないと認めた場合は、この限りではない。

なお、監督員は、提出された作業計画書に著しい不備等がある場合には、受注者に対して修正を求めることができるものとする。

- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) 調査等概要 | (6) 連絡体制（緊急時を含む） |
| (2) 計画工程表 | (7) 仕様書に定められた事項 |
| (3) 業務組織表 | (8) 成果品の品質を確保するための計画 |
| (4) 主要機械器具及び設備 | (9) その他必要事項 |
| (5) 基本的な調査方法 | |

1-9-2 計画工程表の記載事項

本特記仕様書 1-9-1 「作業計画書の提出」(2) に示す作業計画書中の計画工程表（様式-2）の作成にあたっては、下記の項目ごとに作業完了時期を明示し提出するものとする。ただし、記載する項目は監督員と受注者とで協議の上変更することができるものとする。

計画工程表は本特記仕様書 1-6 「資料の貸与」に示す資料の貸与時期、本特記仕様書 1-8 「発注者または監督員が行う協議」に示す協議完了予定時期、及び共通仕様書 1-22 「打合せ」に規定する打合せの実施時期についても十分検討の上作成するものとし、これらの事項は計画工程表に

記載するものとする。

種別	項目	作業単位	備考
現地踏査	—	—	
工事発注用図面作成	舗装標準横断図作成	枚数ごと	
	舗装詳細図作成		
	設計協議説明図作成 A		
	設計協議説明図作成 B		
	図面修正 A 1		
	図面修正 A 2		
	図面修正 B 1		
	数量計算		
設計打合せ	報告書作成	—	
	設計打合せ		
	工事発注前打合せ		
	業務内容確認検査		
	完了検査		

1-9-3 計画工程表に基づく作業状況の報告

受注者は共通仕様書 1-2-2 「打合せ」に規定する打合せの実施時に、作業の実施状況を計画工程表に記載した上で監督員に報告をするとともに、共通仕様書様式第 1-4 号「調査等打合簿」に添付するものとする。

なお、受注者は前項で規定した完了時期が著しく変更となる場合は、共通仕様書 1-1-4-3 「変更作業計画書」に基づき変更計画工程表を監督員に提出するものとする。また、その結果調査等内容の変更が生じる場合の取扱いは受注者と監督員とで協議の上決定するものとする。

1-1-0 調査等打合簿の作成及び提出について

受注者は、共通仕様書 1-2-2 「打合せ」に規定する調査等打合簿の監督員への提出は、打合せ後 7 日以内（休日等を除く）に監督員に提出するものとする。

また、監督員は受注者より提出のあった調査等打合簿を受領後 7 日以内（休日等除く）に受注者へ返送するものとする。

1-1-1 履行報告

共通仕様書 1-2-4 「履行報告」によらず下記のとおりとする。

- (1) 受注者は、本特記仕様書 1-9-1 「作業計画書の提出」に示す計画工程表（様式-2）を作成するにあたって、作業計画に影響する懸案事項がある場合は、その内容を明記するとともに、課題解決のための受発注者責任分担、対応者（監督員又は受注者）及び対応時期を明記するものとする。
- (2) 前項の規定に従い作成した計画工程表を、受発注者双方で確認し認識を共有するものとする。
- (3) 受注者若しくは発注者は、計画工程表に明記した事項に変更が生じた場合、速やかに記載事項を修正するとともに、修正した計画工程表を受発注者双方で認識し共有するものとする。

1-12 成果品

共通仕様書 1-46-1 「成果品」によらず下記の通りとする。

- (1) 受注者は、業務完了届提出の概ね30日前までに、成果品をとりまとめた上で調査等打合せ簿にて監督員へ報告するものとする。
- (2) 成果品は、設計図書及び監督員の指示に従って作成し、提出しなければならない。
- (3) 報告書等の成果品の作成にあたっては、各章各節によるほか、将来の安全や維持管理の観点から、道路の計画・設計・施工・維持管理など（当該調査等以降に実施される業務）に配慮すべき事項について整理し、とりまとめるものとする。なお、これに要する費用については、関連項目に含むものとする。

1-13 合同現地踏査

合同現地踏査は、調査等共通仕様書に規定されている受注者が行う現地踏査に発注者が同行して現地状況等の把握のほか、当該業務の課題及び契約内容について確認を行うものをいう。

合同現地踏査は、業務着手後速やかに行うことを原則とし、実施時期及び実施方法については受発注者協議のうえ決定するものとし、踏査に伴い確認した事項は調査等打合せ簿に記録し、受発注者で相互に確認するものとする。

なお、業務の追加・変更が発生した場合、又は共通仕様書に規定のない業務において発注者がその必要性を認めた場合は、合同現地踏査を実施するものとし発注者は必要な費用を負担するものとする。

また、合同現地踏査により新たな課題等が発生した場合は、必要に応じて計画工程表を見直すものとする。

1-14 三者協議会について

本調査等の成果による発注工事（以下「予定工事」という。）において、監督員及び受注者並びに予定工事の請負人が協働して、設計の理念及び意図に関わる理解を深め、適切な工事目的物の完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推進する設計施工協働連絡会議（以下「三者協議会」という。）」を開催する場合がある。

三者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途監督員、予定工事の請負人および受注者とで協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定する協定書によるものとする。

なお、本条項の記載により受注者の三者協議会の参加を義務付けるものではない。

第2章 業務細部に関する事項

2-1 業務の内容

本業務は、本特記仕様書1-4に示す貸与資料等に基づき、切回し運用中の東関東自動車道において、切回し前の本線へ復旧するための施工計画検討及び工事発注用図面作成を行う業務である。なお、本線の復旧方法は1車線規制を条件とし、通行止めを行わない施工方法にて行うものとする。業務にあたっては、共通仕様書5-5「附帯工設計」、5-6「舗装設計」、5-11「工事発注用図面作成」を適用する。

2-2 現地踏査

現地踏査は、工事発注用図面作成等に必要な現地状況を十分に調査・把握するものをいい、受注者は契約後速やかに現地を踏査し、当該設計に必要な現地の状況を把握しなければならない。

なお、現地踏査の結果、発注者から貸与する平面図等と現況が相違している場合は、速やかに監督員に報告するものとする。

現地踏査の検測数量は、一式とする。

2-3 工事発注用図面作成

2-3-1 定義

工事発注用図面作成は、当該業務に必要な資料の収集、整理を行い図面作成要領及び監督員の指示に従って、工事発注のため必要とされる項目について設計し、図面修正、標準横断面図・詳細図・設計協議説明図作成、数量の算出を行うことをいう。

2-3-2 舗装標準横断面図作成

舗装標準横断面図作成は、共通仕様書5-6-1（5）に基づき、設計図書及び監督員の指示に従って、標準横断面図作成及び数量算出を行うものとする。

舗装標準横断面図作成の設計区分は、下表のとおりとする。

種 別	設計区分	単位	数量	備考
舗装標準横断面図作成	本線部	枚	1	本線渡り部

2-3-3 舗装詳細図作成

舗装詳細図作成は、共通仕様書5-6-1（6）に基づき、設計図書及び監督員の指示に従って、工事実施に必要な詳細図作成及び数量算出を行うものとする。

舗装詳細図作成の設計区分は、下表のとおりとする。

種 別	設計区分	単位	数量	設計内容	作成 難易度
舗装詳細図作成	簡易舗装工 詳細図	枚	1	・舗装詳細平面図	普通

2-3-4 設計協議説明図作成

設計協議説明図作成は、共通仕様書5-6-1（6）に基づき、設計図書及び監督員の指示に従って、下表の設計内容に記載されている工事実施に必要な詳細図作成及び数量算出を行うものとする。

設計協議説明図作成の設計区分は、下表のとおりとする。

種 別	設計区分	単位	数量	設計内容	作成 難易度
設計協議説明図 作成A	設計協議 説明図作成	枚	4	・舗装構成の検討 (本線部・路肩部) ・排水系統図の作成	普通
設計協議説明図 作成B	設計協議 説明図作成		10	・本線部車線切替に伴う施工計画検 討図・ステップ図・数量計算 ・概略施工工程表 ・交通規制計画図 ・渋滞情報の提供計画・数量計算 ・既設構造物の撤去図・数量計算	複雑

2-3-5 図面修正

図面修正は、共通仕様書 5-11-1 に基づき、設計図書及び監督員の指示に従って図面の修正を行うものとする。

図面修正の内容は、下表のとおりとする。

種別	図面の 修正率	図面の区分	図面の名称		枚数	単位	数量 計算
図面修正 A1	10% 未満	比較的複雑な 図面	舗装工	平面図	2	枚	有
				昼夜連続施工平面図	2	枚	有
				昼夜連続撤去工平面図	2	枚	有
			施設 設備	配線配管平面図	4	枚	有
図面修正 A2	10% 未満	比較的簡易な 図面	舗装工	標準横断図	2	枚	有
				舗装端部平面図	2	枚	有
				舗装端部詳細図	3	枚	有
				舗装詳細平面図	8	枚	無
			撤去工	平面図	2	枚	有
				舗装撤去横断図	64	枚	無
			施設 設備	トンネル概要図	1	枚	無
				配管図	1	枚	無
				坑内配管立上図	2	枚	無
				坑内ハンドホール詳細図	1	枚	無
				トンネル内機器配置配線図	1	枚	無
				トンネル内配線表	1	枚	無
				機器設置図	4	枚	無
図面修正 B1	30% 未満	比較的簡易な 図面	舗装工	舗装端部詳細図	8	枚	有
			撤去工	舗装撤去横断図	8	枚	有
				詳細図	2	枚	有
			施工ステップ図		7	枚	無

2-3-6 数量計算

数量計算は、本特記仕様書 2-3-5 の修正された図面に基づき、工事費積算用数量及び工事発注用数量を算出するものとする。

2-3-7 検測

工事発注用図面作成の検測数量は、それぞれの図面枚数（枚）とする。

2-4 設計打合せ

- (1) 業務着手時、業務内容確認検査及び業務完了時には管理技術者が立ち会うものとする。
- (2) 打合せ場所は、東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉管理事務所で行うものとする。ただし、打合せ場所の変更を監督員が指示した場合は、受注者はこれに従うものとする。
- (3) 打合せ回数は、業務内容確認検査、工事発注前打合せを含め6回とする。そのうち1回は発注者、受注者合同の現地踏査を行うものとし、業務着手時の打合せ費用については、現地踏査に含むものとする。なお、業務に大幅な変更が生じた場合、打合せ回数の増減に伴う費用について、別途監督員と受注者とで協議し定めるものとする。
- (4) 完了検査はWEB方式により行うものとする。ただし、WEB方式による実施が困難な場合は、対面方式による開催について別途監督員と協議するものとする。
- (5) 工事発注前打合せとは、履行期間内に施工計画、設計図面、適用する標準図集、設計数量計算書、材料一覧表、工法選定検討資料等を用いて、設計成果の確認を行うものをいう。
- (6) 設計打合せの検測数量は、一式とする。

2-5 交通費・日当・宿泊費

交通費・日当・宿泊費には、設計打合せ及び現地踏査に必要な交通費・日当・宿泊費を含むものとする。なお、業務に大幅な変更が生じた場合、交通費・日当・宿泊費の増減に伴う費用については、別途監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

WEB方式にて実施する場合の完了検査の交通費・日当・宿泊費の費用は計上しないものとする。なお、協議により完了検査がWEB方式から対面方式に変更となった場合の費用については、別途監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

2-6 成果品

2-6-1 提出部数

成果品の提出部数については、共通仕様書1-46-5によらず下表のとおりとする。

報告書及び図面の電子データについては、監督員に提出するものの他にそれぞれ1部を監督員の指示に従って、NEXCO総研技術情報課へ提出し、NEXCO総研の発行する成果品（電子データ）受領票の交付を受けなければならない。

なお、NEXCO総研技術情報課への提出は郵送で行うものとし、成果品（電子データ）受領票の返信用封筒（返信先の住所、宛名を記入し、返信用切手を添付したもの。）を同封の上、郵送するものとする。

また、工事発注時貸与用電子データとは、報告書及び図面の電子データに対して、個人情報や概算工事金額などの当該工事発注等に関係しない非公表等の情報を編纂又はマスキングを行って電子媒体を作成するものである。工事発注時貸与用電子データの作成にあたり、編纂又はマスキングの対象箇所は監督員と協議するものとする。

項目	監督員	NEXCO 総研	工事発注時貸与用電子データ	備考
報告書（紙）	1部	—	—	
報告書（電子データ）	2部	1部	1部	

項目	監督員	NEXCO 総 研	工事発注時 貸与用電子データ	備考
図面（紙）	1 部	—	—	
図面（電子データ）	2 部	1 部	1 部	報告書（電子データ）と合わせて提出

2－6－2 成果品一覧表

成果品は、共通仕様書 5－5－10、5－6－4、5－11－4 に基づき作成及び提出するものとする。また、報告書の表紙は、黒色とし、金文字製本とする。

第3章 補足事項

3-1 業務内容の変更及び追加について

本業務においては、下記に示す事項について、各関係機関との協議・調整及び現地状況等により業務内容の変更及び追加を実施する場合がある。受注者は監督員と緊密な連絡を取るとともに、これらについて監督員の指示があった場合は速やかにその指示に従うものとする。また、これらに要する費用については、監督員と受注者で協議し定めるものとする。

- (1) 関係機関との協議及び関連する工事の進捗により、詳細図の追加と図面修正枚数の変更を行う場合がある。

令和 年 月 日

東日本高速道路株式会社 支社（事務所）
支社長（所長） 殿

住所
 会社名
 代表者

履行期間通知書

（調査等名）

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたので、通知します。

記

1. 契約保証取得の日

令和 年 月 日

2－1. 発注者が設定した全体履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間）

（1. 契約保証取得の日の翌日）

2－2. 発注者が設定した余裕期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間）

（1. 契約保証取得の日の翌日）

3－1. 受注者が設定した業務の始期

令和 年 月 日

3－2. 受注者が設定した業務の終期

令和 年 月 日

3－3. 契約上の履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間）

（1. 契約保証取得の日の翌日）

（3－2. 受注者が設定した業務の終期）

以 上

●●自動車道 △▽業務 設計工程表

【様式-2】

(全体履行期間)	令和 年 月 日	～	令和 年 月 日	(日間)
(実履行期間)	令和 年 月 日	～	令和 年 月 日	(日間)

1 設計業務

[illegible][illegible]

3 貨与資料

通 関 品 目	品 目	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
通 関 品 目	品 目	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
通 関 品 目	品 目	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356																																																																																																																																																

4 關係機關協議

[illegible]

4 その他懸案事項

[illegible]

5 協議内容、結果等

協議内容経緯等	○月○日 ①協議場所、出席者 ②協議結果	○月○日 ①協議場所、出席者 ②協議結果	○月○日 ①協議場所、出席者 ②協議結果	○月○日 ①協議場所、出席者 ②協議結果

6 照查内容

[illegible][illegible]

※作成時の留意事項

- ① 関係機関協議については該当事項をその相成記入のこと
- ② 協議待ちによる遅延の場合 工程上のリタイカルを明示すること。
- ③ 工程計画に大幅な変更が生じた場合、協議時に発注者に指示し承認を行うこと。